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1 GENERELL INTRODUKSJON

1.1	Oppdragsgiver

Finnmark fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere. Vi har åtte videregående 

skoler, en folkehøgskole, 19 tannklinikker, to bibliotek og en musikkinstitusjon. 

Virksomhetene er spredd over hele fylket.  Det er fylkeskommunens samferdselsavdeling 

som står ansvarlig for det meste av kollektivtilbudet i fylket, og tilbudet dekkes igjennom 

anbudsutsatte kontrakter med ulike operatører. Det er i pr. dag ca 120 busser, 5 ferjer, 1 

godsbåt og 7 hurtig-/skyssbåter som sørger for rutetilbudet. 

1.2	Beskrivelse	av	anskaffelsen
Finnmark Fylkeskommune inviterer til åpen anbudskonkurranse på drift av 

fylkesveiferjesambandene Korsfjorden – Nyvoll og Strømsnes - Kjerringholmen for perioden 

1.1.2016 – 31.12.2025. 

Anskaffelsen baserer seg på prinsippet om nettokontrakt.

Fylkeskommunen tildeler løyve for drift av fylkesveiferjesamband, jfr “Forskrift om 

yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy”, § 3. Anbudet er også å regne som 

søknad om løyve for drift av sambandet, og den anbyder som blir valgt vil få enerett til drift 

av de aktuelle sambandene i løyve-/ kontraktsperioden.

For nærmere beskrivelse av anskaffelsen vises det til Vedlegg A - Leveransebeskrivelse. 

2 KONKURRANSENS DOKUMENTER OG REGLER

Tilbudet skal utarbeides i henhold til konkurransegrunnlaget.

Konkurransegrunnlaget består av grunndokument (dette dokumentet) og følgende vedlegg. 

Vedlegg A – Leveransebeskrivelse

Vedlegg B – Prisskjema

Vedlegg C – Utkast til Avtale og kontraktsbestemmelser

Vedlegg D – Egenerklæring Vandel

Vedlegg E – Bilag til tilbudet

Vedlegg F – Kotekart for aktuelle ferjekaier

Bilag:

Bilag 1 - Sladding av tilbud 

Bilag 2 - HMS-egenerklæring

Bilag 3 - Firmaopplysninger

Bilag 4 - Budsjetter

Bilag 5 - Fartøyspesifikasjon

Bilag 6 - Tjenestespesifikasjon - Tilleggstjenester
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2.1	Kunngjøring

Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN/TED databasene, se avsnitt 3, Tilbudsfrist, tidsplan

2.2	Regler	for	konkurransen

Anskaffelsen omfattes av lov om offentlige anskaffelser (LOA) (Lov av 16. juli 1999 nr. 69), 

samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (Forskrift av 7. april 2006 nr. 402).

Anskaffelsen er over EØS-terskelverdien og skal følge forskriftens Del I og Del III.

2.3	Anskaffelsesprosedyre	

Anskaffelsen skal foretas etter åpen anbudskonkurranse. Dersom det etter tilbudsfristens 

utløp viser seg kun å være én leverandør som har levert tilbud, eller det på annen måte ikke 

foreligger tilstrekkelig konkurranse, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å benytte seg av 

etterfølgende forhandlinger.

2.4	Oppdragsgivers	forbehold

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste tilbud som ikke er innenfor Finnmark 

Fylkeskommunes økonomiske ramme, eller som ikke tilfredsstiller gitte krav i anbudet.

Dersom det vinnende anbudets kostnader ligger over fylkeskommunens rammer, vil det bli 

gjort endringer i produksjonsomfanget for å bringe kostnadene ned på et nivå som tilsvarer 

dagens. Det tas også forbehold om eventuelt politisk vedtak i forbindelse med de 

økonomiske rammene.

2.5	Rettelser,	suppleringer	eller	endringer	i	konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller 

endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i 

DOFFIN. 

Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel av en tilbyder, vil umiddelbart bli sendt til 

alle de øvrige i anonymisert form.

Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk i DOFFIN 

portalen. Ved vesentlige endringer vil dette bli kunngjort i form av ny konkurranse. Tilbydere 

som har meldt sin interesse vil også få en melding via sin e-post om at det er gitt 

tilleggsinformasjon, eller det er gjort en revisjon av konkurransen. 

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles på e-post 

til oppdragsgiver så snart som mulig

2.6	Konfidensialitet

Tilbyder skal behandle alle opplysninger han får kjennskap til gjennom forespørselen og 

under utarbeidelsen av tilbud som konfidensielle. 

Forespørselsdokumentene skal betraktes som fortrolige og skal oppbevares deretter.

Tilbyder skal ikke offentlige kommentere denne forespørsel uten først å ha innhentet 

oppdragsgivers skriftlige samtykke.

2.7	Kostnader	ved	utarbeidelse	av	tilbud

Tilbyder bærer selv alle kostnader relatert til tilbudet og deltakelsen i konkurransen.
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2.8	Forbehold	og	avvik	- Tilbud	på	deler	av	leveransen

Anbud skal gis samlet på begge ferjesambandene. Tilbud som inneholder forbehold vil bli 

avvist.

2.9	Alternative	tilbud

Oppdragsgiver godtar ikke alternative tilbud. 

2.10	Prisopsjoner

Oppdragsgiver ønsker at tilbyder i tillegg til spesifisert tilbud i henhold til vedlegg A, også skal 

oppgi følgende:

 Pris for ekstra avganger i sambandene

2.11 Tilbyders	generelle	plikter

Tilbyder plikter å sette seg inn i samtlige dokumenter omfattet av forespørselen og selv sikre 

at han har mottatt og har tilgang til all relevant informasjon forbundet med forespørselen.  

2.12 Kontraktbetingelser

Avtale- og kontraktbetingelser er regulert av Vedlegg C – Utkast til Avtaleog 

kontraktsbestemmelser.

2.13 Språk

Samtlige dokumenter og annen kommunikasjon knyttet til anbudet skal være på norsk. 

Det er adgang til å levere vedlegg/dokumentasjon på engelsk, svensk eller dansk der hvor 

tilsvarende dokumentasjon ikke finnes på norsk. Vedlegg på øvrige språk skal følges av 

autorisert oversettelse til ett av de tillatte språk, primært norsk.



8

3 TILBUDSFRIST, TIDSPLAN OG KOMMUNIKASJON

Kunngjøring i DOFFIN/TED Fredag 14. juni 2013

Tilbudsfrist og tilbudsåpning Torsdag 3. oktober 2013 kl. 12:00

Evaluering og valg av leverandør Fredag 25. oktober 2013

Klagefrist Fredag 8. november 2013 kl. 12:00

Kontraktsinngåelse Fredag 10.januar 2014

3.1	Bekreftelse

Tilbyder skal innen 3 arbeidsdager etter å ha lastet ned forespørselsdokumentene fra 

DOFFIN, skriftlig bekrefte om han har/har ikke til hensikt å inngi tilbud på oppdraget ved å 

sende e-post til kontaktperson oppgitt i punkt 3.3.

E-posten skal inneholde navn, telefonnummer og e-postadresse til Tilbyders kontaktperson 

for alle forhold i forbindelse med forespørselen og tilbudet. 

3.2	Anbudskonferanse og	-befaring

Da dette er en ny-utlysning av anbudskonkurranse, så anses ikke anbudskonferanse som 

nødvendig.

3.3	Kommunikasjon

All kommunikasjon mellom tilbyder og oppdragsgiver i anbudsperioden skal rettes til Asplan 

Viak AS som er praktisk gjennomfører for konkurransen. Oppdragsgivers kontaktperson skal 

ha kopi av korrespondanse. Alle henvendelser skal skje skriftlig pr epost. 

Oppdragsgivers representant for konkurransen:

Navn: Lars Erik Furu

E-post: Larserik.furu@asplanviak.no

Oppdragsgivers kontaktperson:

Navn: Lars Engerengen

E-post: lars.engerengen@ffk.no

Kun oppdragsgivers representant eller oppdragsgivers kontaktperson er bemyndiget til å 

besvare henvendelser relatert til forespørselen, eller den/de person(er) som ovennevnte 

oppgir som bemyndiget.

Spørsmål vedrørende anbudet stilles på e-post innen tirsdag den 17.september 2013. Alle 

spørsmål vil bli anonymisert og besvart minimum ukentlig overfor alle som melder sin 

interesse, og samlet gjennom DOFFIN/TED innen fredag 20.september 2013. Det vil ikke bli 

gitt mulighet til å komme med oppfølgingsspørsmål.

mailto:lars.engerengen@ffk.no
mailto:Larserik.furu@asplanviak.no
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Spørsmål som kommer i perioden 24.juni – 11.august vil bli besvart samlet innen 16.august 

2013. 

3.4	Vedståelsesfrist

Tilbudet skal være gyldig minimum til og med 1.3.2014.

3.5 Leveringsfrist	og	anbudsåpning

Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende innen torsdag den 3.oktober 2013 kl 12:00.

Tilbudsåpning vil finne sted umiddelbart etter fristens utløp. Tilbydere har mulighet til å være 

tilstede ved anbudsåpning, og hver tilbyder tillates representert med maksimalt to personer.

4 KVALIFIKASJONSKRAV 

4.1	Lovpålagte	krav

Gjelder kun norske tilbydere.

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved:

Tilbyder må ha levert sine oppgaver og 

betalt skatt og arbeidsgiveravgift

Skatteattest. Attesten skal ikke være eldre 

enn 6 måneder regnet fra fristen for 

innlevering av søknad. Eventuelle restanser 

eller andre misligheter må begrunnes. 

Dersom tilbyder planlegger å benytte 

underleverandører må skatteattest også 

leveres for disse

Tilbyder må ha levert sine oppgaver og 

betalt merverdiavgift

Skatteattest for merverdiavgift. Attesten skal 

ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra 

fristen for innlevering av søknad. Eventuelle 

restanser eller andre misligheter må 

begrunnes. Dersom tilbyder planlegger å 

benytte underleverandører må skatteattest 

for merverdiavgift også leveres for disse

Gjelder for samtlige tilbydere, for alt arbeid som skal utføres i Norge.

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved:

Tilbyder skal stå inne for at foretaket 

arbeider systematisk for å oppfylle kravene i 

helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og 

ved at de tilfredsstiller 

internkontrollforskriften. Tilbyder skal videre 

bekrefte at virksomheten er lovlig organisert 

i henhold til gjeldende skatte- og 

arbeidsmiljøregelverk når det gjelder 

ansattes faglige og sosiale rettigheter, og 

skal akseptere at Oppdragsgiver blir gitt rett 

Signert HMS egenerklæring
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til å gjennomgå og verifisere foretakets 

system for ivaretakelse av helse, miljø og 

sikkerhet.  

Tilbyder skal ikke være dømt eller under 

etterforskning for kriminelle forhold, -ei heller 

være begjært konkurs eller under 

konkursbehandling.

Signert egenerklæring om vandel

4.2	Organisatorisk	og	juridisk	stilling	

Gjelder for samtlige Tilbydere.

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved:

Tilbydere skal være et lovlig etablert foretak, 

og stå som eventuelt morselskap i konsern.

Firmaattest eller tilsvarende fra søkers 

hjemstat

4.3	Finansiell	og	økonomisk	stilling

Gjelder for samtlige Tilbydere.

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved:

Tilbyder må ha god soliditet  Årsregnskap med revisoruttalelser for de 

siste tre årene

 Kredittvurdering (max 3 mnd gammel)

Tilbyder må ikke være i akkordforhandlinger 

eller være begjært konkurs ved tilbudsfrist

Signert egenerklæring fra tilbyder.

4.4	Tekniske	kvalifikasjoner

Gjelder for samtlige Tilbydere.

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved:

Tilbyder skal ha solid bakgrunn fra sjøverts 

befordring, og at denne er gjennomført på 

en trygg økonomisk, sikkerhetsmessig, 

miljømessig og gjennomtenkt måte i 

samarbeid med aktuelle oppdragsgivere.

Referanser fra de fem siste vunne anbud på 

sjøverts befordring.

Sertifikater og godkjennelser

Miljø og kvalitetsledelse Tilbyder skal redegjøre for 

konsernets/bedriftens overordnede systemer 

for kvalitets- og miljøledelse
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5 TILDELINGSKRITERIER

De innkomne tilbud vil bli evaluert, og tildeling vil skje, basert på laveste pris.

Evalueringskriterium Dokumenteres ved Vektes

1 Pris Pris på konkurransegrunnlagets minimums 
beskrivelse 

100 %

5.1	Pris

Rangeringen vil bli gjort slik:

�
�������	����

���������	��������	����∗)
� �100 ∗ 1

*) Tilbyders oppgitte pris for å oppfylle konkurransegrunnlagets minimumskrav.

6 TILBUDETS FORMAT OG INNHOLD

6.1	Format	og	antall	kopier	av	tilbudet

Tilbudet skal leveres i 1 original innsatt i perm, samt en papirkopi. I tillegg skal det leveres 1 

komplett digital versjon på «minnepinne» eller tilsvarende. Ved avvik mellom eksemplarene 

vil original i papirversjon gjelde.

Tilbud som sendes på e-post blir avvist.

6.2	Leveringsadresse	og	merking	av	tilbud	

Tilbudet skal avgis lukket og i merket forsendelse. 

Tilbudet skal merkes med: 

Anbud nr: 201300272

Konfidensielt

«Åpnes kun av adressaten»

Tilbudet sendes til:  

Finnmark Fylkeskommune 

Fylkeshuset, 9815 Vadsø

Att: Lars Engerengen

6.3	Tilbudets	innhold	og	struktur

Tilbudet skal bestå av de elementer som er oppført i matrisen under, og skal organiseres i 

denne rekkefølgen: 
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Dokumentrekkefølge: Kommentarer:

a. Tilbudsbrev Skal være signert av bemyndiget person og inneholde all 

relevant kontaktinformasjon til tilbyders kontaktpersoner

b. Leveransebeskrivelse Tilbyder skal sette inn sitt svar på kravspesifikasjonene, 

evt. som et separat vedlegg.

c. Pris Tilbyder skal fylle ut samtlige punkter i vedlegg B, 

herunder pris på tilleggsavganger

d. Varighet og fremdrift Tilbyder skal sette inn fremdriftsplan/leveringsplan

e. Tegninger og kart Tilbyder, skal dersom nødvendig, for tilstrekkelig å 

beskrive sitt tilbud, legge ved relevante tegninger og kart 

f. Kvalifikasjonskrav Skatteattest, mva attest og HMS egenerklæring.

g. Dokumentasjon av juridisk 

stiling

Firmaattest.

h. Egenerklæring Vandel Skal være signert av daglig leder

i. Dokumentasjon av 

økonomisk stilling 

Revisorgodkjente regnskaper for de tre siste år

j. Garantier Anbyder skal stille garanti/sikkerhet tilsvarende 2 % av 

anbudets totale kostnadsramme

k. Sladdet 

leveransebeskrivelse og 

prisskjema

Sladdet utgave av leveransebeskrivelse og prisskjema 

som kan offentliggjøres. Sladdet versjon skal leveres 

elektronisk. Se vedlegg D for mer informasjon

l. Tilleggsopplysninger Evt. tilleggsopplysninger

m. Miljø Oppfyllelse av miljøkrav iht. leveransebeskrivelsens 

avsnitt 6.

6.4	Åpning	av	tilbudene

Se avsnitt 3, Tilbudsfrist, tidsplan. Åpning av tilbudene finner sted i Vadsø og vil bli gjort av to 

ansatte hos oppdragsgiver. Disse signerer åpningsprotokollen. Ved tilbudsåpningen kan 

anbydere være tilstede med inntil 2 personer.

7 AVVISNING AV TILBYDER 

(Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 20-12):

1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som: 

a. ikke oppfyller krav som er satt til leverandørenes deltakelse i konkurransen, med 

forbehold av § 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), 

a. har unnlatt å levere skatteattest i samsvar med § 17-14 (skatteattest), med forbehold av 

§ 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), 
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b. har unnlatt å levere egenerklæring i samsvar med § 17-15 (HMS-egenerklæring), med 

forbehold av § 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), 

c. [..]

d. oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon 

eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn 

gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, eller 

e. har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med § 3-8 (bruk av 

rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner).

2) Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: 

b. er konkurs, under gjeldsforhandling eller avvikling, har innstilt sin virksomhet eller 

befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter, 

c. er begjært konkurs, har begjært åpning av gjeldsforhandling eller tvangsoppløsning eller 

annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter, 

d. ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige 

vandel, 

e. i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i 

vedkommende bransje, 

f. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innutb av trygdeavgifter i samsvar med 

lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge, 

g. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar 

med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge, eller 

h. har gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger i 

henhold til det som kreves etter denne paragraf eller krav til leverandøren. 

8 AVVISNING PÅ GRUNN AV FORHOLD VED TILBUDET

(Forskrift om offentlige anskaffelser § 20-13)

1) Et tilbud skal avvises når: 

a. det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen, 

b. det ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming, jf. § 16-1, § 16-2, § 16-3 første ledd 

bokstav b-g og 20-2 første ledd. 

c. det er et alternativt tilbud avgitt i strid med § 20-4 (alternative tilbud). Oppdragsgiver kan 

ikke avvise et alternativt tilbud utelukkende med den begrunnelse at kontrakten vil endre 

karakter fra en tjenestekontrakt til en varekontrakt, eller omvendt, 

d. det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, 

e. det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller 

konkurransegrunnlaget, eller 

f. det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en 

anbudskonkurranse kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de 

øvrige tilbudene.
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2) Et tilbud kan avvises når:

a. tilbudet, etter forsøk på avklaring etter § 21-1 (forhandlingsforbudet ved 

anbudskonkurranser), inneholder avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller 

lignende som ikke må anses ubetydelige, 

b. det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en 

konkurranse med forhandling kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i 

forhold til de øvrige tilbudene. 

c. tilbudet virker unormalt lavt i forhold til ytelsen, jf. § 20-14, eller 

d. tilbudet ikke er signert, jf. § 20-2 (tilbudets utforming) annet ledd, eller på grunn av andre

forbehold ikke kan anses bindende. Tilsvarende avvisningsrett gjelder når et tilbuds 

elektroniske signatur ikke oppfyller kravene i § 16-3 første ledd bokstav a.

Før et tilbud avvises fordi det virker unormalt lavt, skal oppdragsgiver skriftlig forlange 

relevante opplysninger om de enkelte delene av tilbudet og etterprøve disse på grunnlag av 

de forklaringer som blir gitt. Oppdragsgiveren kan ta hensyn til forklaringer som er berettiget 

ut i fra objektive grunner, herunder besparelser ved fremstillingsmåten, tekniske løsninger, 

usedvanlig gunstige vilkår for tjenestens nyskapende karakter.

9 AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG 

TOTALFORKASTELSE

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger 

saklig grunn for det (FOA § 22-1).
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VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE

Ferjetjenesten skal beregnes og leveres ut fra nedenforstående kriterier:

1. KONTRAKTS- OG LØYVEPERIODE.

Definert anbudsperiode er satt fra 1.1.2016 – 31.12.2025.

Anbyder skal dokumentere at de vil være i stand til å starte operasjonen ved oppstartdatoen
1.1.2016, og oppfylle påkrevd regularitet ved oppstartstidspunktet. 

2. TRAFIKKSTREKNINGER.

Sambandene som skal trafikkeres er Korsfjorden - Nyvoll og Kjerringholmen – Strømsnes 
(Akkarfjord, Kvaløya)

Lengden på sambandet Korsfjorden – Nyvoll er ca. 3 km. Lengden på sambandet Strømsnes
– Kjerringholmen er ca. 3,5 km. Oppgitte avstander er basert på opplysninger fra dagens 
operatør. Tilbyder er selv ansvarlig for å kontrollere fartsområder, samt lengder ut fra egne 
vurderinger av seilingsled og fartøy.

Strømsnes

Kjerringholmen
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3. TRAFIKKOPPLYSNINGER.

Nedenfor finnes årsstatistikk som er oppgitt fra nåværende operatør:

KORSFJORD – NYVOLL 2012

Barn 46 104 94 271 131 284 341 344 185 148 85 34 2067

Barn under 4 år 3 11 23 87 25 24 48 94 28 8 7 7 365

Beredskap X-tur 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Bil 10m 4 6 2 4 10 4 4 4 4 4 4 4 54

Bil 12m 0 0 2 0 0 2 4 2 0 0 0 0 10

Bil 17m 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 6

Bil 19m 0 2 0 2 2 0 0 0 4 2 0 0 12

Bil 6m 261 272 317 567 394 551 841 674 505 413 266 203 5264

Bil 7m 0 1 0 1 5 1 4 5 0 2 0 2 21

Bil 8m 2 2 2 0 1 6 4 4 5 4 0 0 30

Bil m/ henger <10m 5 14 42 100 37 12 20 48 28 2 2 0 310

Bil m/ henger >10m 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Farlig last Bil 6m 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 7

Honnør 56 58 78 114 125 138 252 183 141 139 78 48 1410

MC 1 4 12 6 1 3 4 4 2 3 0 0 40

Rekv/Byrå 12m 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Rekv/Byrå 6m 0 2 4 0 0 0 2 2 1 0 0 0 11

Rekv/Byrå BA 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 52

Rekv/Byrå VO 0 3 8 0 0 10 2 0 2 0 0 0 25

Verdikort Barn 323 271 432 470 295 304 357 390 399 305 288 186 4020

Verdikort Barn under 4 år 8 25 28 59 56 39 57 53 33 27 36 21 442

Verdikort Bil 10m 14 14 25 10 16 16 4 28 19 16 10 6 178

Verdikort Bil 12m 0 0 0 0 0 2 2 2 7 4 0 2 19

Verdikort Bil 14m 29 22 24 16 21 21 27 28 26 28 23 14 279

Verdikort Bil 17m 0 0 0 0 0 0 0 23 22 0 3 0 48

Verdikort Bil 19m 0 0 0 0 4 2 0 0 4 0 0 0 10

Verdikort Bil 6m 717 715 799 929 851 1079 1057 1083 1082 1285 923 632 11152

Verdikort Bil 7m 5 2 2 5 14 3 6 10 5 7 0 3 62

Verdikort Bil 8m 8 19 4 1 6 1 10 31 44 51 30 0 205

Verdikort Bil m/ henger <10m 22 53 86 108 77 53 76 133 80 22 15 8 733

Verdikort Bil m/ henger >10m 0 1 5 4 2 0 1 2 2 1 0 0 18

Verdikort Farlig last Bil 17m 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Verdikort Farlig last Bil 6m 1 0 3 1 0 2 1 0 1 4 1 5 19

Verdikort Farlig last Bil 7m 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Verdikort Farlig last Bil 8m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Verdikort Honnør 107 131 160 179 195 225 239 250 212 198 136 120 2152

Verdikort MC 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 11

Verdikort Voksen 266 282 288 390 285 317 364 365 387 366 286 155 3751

Voksen 182 246 255 450 288 337 593 456 334 191 140 111 3583

Voucher Beredskap X-tur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Voucher X-tur hvd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

X-tur hlg 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

X-tur hvd 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Total 2061 2262 2699 3777 2848 3492 4323 4224 3567 3234 2337 1561 36385

Rute 55
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STRØMSNES – KJERRINGHOLMEN 2012

3.1 Særskilte opplysninger om sambandet.
Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett til økonomisk kompensasjon. Redusert 
tilgang til sambandene grunnet stengte veier over lengre tid kan gi grunnlag for økonomisk 
kompensasjon. Størrelsen på denne kompensasjonen skal avtales mellom partene, og 
forutsettes å gjenspeile anbyders faktiske totale merkostnad/inntektstap som følge av disse 
endringene.

Det gjøres spesielt oppmerksom på ferjekaienes mål og tilstand. Vennligst se kotekart og 
kaiopplysninger som følger i eget vedlegg. Finnmark fylkeskommune er i ferd med å 

Årsfribill. Bil 6m 0 0 0 0 0 0 0 41 41 1 16 45 144

Årsfribill. person 0 0 0 0 0 0 0 20 35 5 7 25 92

Barn 54 64 99 117 79 76 313 173 87 64 26 29 1181

Barn under 4 år 0 0 0 1 0 0 0 15 17 1 13 25 72

Bil 10m 3 0 0 1 0 2 0 2 4 5 2 0 19

Bil 12m 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Bil 14m 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Bil 17m 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 7

Bil 19m 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 2 2 14

Bil 22m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Bil 6m 187 197 229 328 267 347 626 533 366 331 207 144 3762

Bil 7m 0 0 0 2 2 2 2 2 4 4 0 3 21

Bil 8m 0 0 0 0 0 0 6 8 4 0 2 1 21

Bil m/ henger <10m 4 8 19 7 20 11 5 16 11 8 1 3 113

Bil m/ henger >10m 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 7

El. bil 6m 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Farlig last Bil 6m 0 1 0 4 0 1 2 3 0 0 0 0 11

Folketrygd Bil 6m 4 4 5 4 4 6 7 13 2 2 1 8 60

Honnør 93 91 108 96 138 134 260 226 130 119 110 71 1576

MC 0 0 15 28 1 0 0 1 1 0 0 0 46

Rekv/Byrå 10m 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Rekv/Byrå 14m 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4

Rekv/Byrå 6m 0 2 0 6 0 4 0 4 12 0 0 0 28

Rekv/Byrå BA 0 0 0 0 0 80 18 0 37 20 0 0 155

Rekv/Byrå VO 0 0 0 2 0 23 12 2 6 6 0 0 51

Tell Skolekort 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 10

Verdikort Barn 63 108 140 138 87 86 139 137 94 97 141 102 1332

Verdikort Barn under 4 år 0 0 0 0 0 1 0 12 43 1 13 20 90

Verdikort Bil 10m 2 0 0 8 2 2 2 0 2 9 4 0 31

Verdikort Bil 12m 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

Verdikort Bil 17m 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 9

Verdikort Bil 6m 636 638 669 759 667 908 1001 873 835 773 768 575 9102

Verdikort Bil 7m 2 4 2 3 6 6 1 7 16 6 8 4 65

Verdikort Bil 8m 8 8 10 4 0 35 137 11 15 6 6 4 244

Verdikort Bil m/ henger <10m 3 9 14 8 22 23 2 41 55 33 23 11 244

Verdikort Bil m/ henger >10m 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Verdikort Farlig last Bil 6m 0 0 0 7 1 6 0 5 0 3 0 0 22

Verdikort Folketrygd Bil 6m 3 2 7 3 4 2 3 2 8 2 1 3 40

Verdikort Folketrygd Bil 7m 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Verdikort Folketrygd Bil 8m 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Verdikort Gods 0-1kg 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Verdikort Gods 40-50 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Verdikort Honnør 95 82 96 116 106 146 173 153 146 111 109 100 1433

Verdikort MC 0 1 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 8

Verdikort Voksen 107 123 134 204 112 161 238 138 152 113 128 137 1747

Voksen 105 132 129 234 247 357 632 439 295 173 102 67 2912

Total 1369 1478 1676 2095 1769 2421 3586 2884 2438 1899 1701 1379 24695

Rute 56
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gjennomgå og oppgradere samtlige kaianlegg i fylket, så endringer kan skje før, eller i løpet 
av kontraktsperioden.

3.2 Ruteføring og kapasitet

Sambandene skal som utgangspunkt trafikkeres etter følgende oppsatte ruteplaner:

Korsfjord - Nyvoll

Dx67 D Dx67 Dx67 D 56 Dx6

KORSFJORD 07:20 08:35 10:00 14:30 16:00 18:45 20:00

NYVOLL 07:30 08:45 10:10 14:40 16:10 18:55 20:10

NYVOLL 08:00 09:15 10:20 14:45 17:00 19:00 20:15

KORSFJORD 08:15 09:30 10:35 15:00 17:15 19:15 20:30

I sambandet Korsfjord – Nyvoll skal det benyttes ferjemateriell som minimum tar 28 biler 
(PBE). Fartøyet skal kunne ta minimum 2 trailere (VTE) samtidig. VTE kommer ikke i tillegg 
til krav om PBE, men erstatter tilsvarende. Fartøyet skal være godkjent for minimum 120 
passasjerer.

Strømsnes - Kjerringholmen

Dx67 Dx67 Dx124 124 D Dx67 D 5 5 Dx6

STRØMSNES 06:40 07:15 09:30 11:00 14:40 15:45 16:30 17:05 19:50 20:45

KJERRINGHOLMEN 06:50 07:25 09:40 11:10 14:50 15:55 16:40 17:15 20:00 20:55

KJERRINGHOLMEN 06:55 07:30 09:45 11:15 14:55 16:00 16:45 17:20 20:05 21:00

STRØMSNES 07:10 07:45 10:00 11:30 15:10 16:15 17:00 17:35 20:20 21:15

I sambandet Strømsnes - Kjerringholmen skal det benyttes ferjemateriell som minimum tar 
20 biler (PBE). Fartøyet skal kunne ta minimum 1 trailer (VTE). VTE kommer ikke i tillegg til 
krav om PBE, men erstatter tilsvarende. Fartøyet skal være godkjent for minimum 90 
passasjerer.

3.3 Trafikkplikt

Det er daglig trafikkplikt i sambandene, med unntak av 1.juledag og langfredag. 
Høytids- og helligdager forutsettes trafikkert som søndagsrute. 

4. DRIFTSVILKÅR

4.1 Driftsavbrudd
Leverandør skal varsle oppdragsgiver når det oppstår avvik i ruteproduksjonen som har 
vesentlige konsekvenser for trafikantene eller oppdragsgiver som ansvarlig for sambandet. 
Slik varsling skal skje i henhold til rutiner som leverandør og oppdragsgiver etablerer ved 
inngåelse av kontrakt.
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Ved uforutsette driftsavbrudd som skylder tekniske- eller operative årsaker, skal leverandør
umiddelbart (innen 12 timer etter at situasjonen oppstod) sette inn reservekapasitet. Det 
økonomiske ansvar for eventuell innleie av reservekapasitet påhviler leverandør. All den tid 
det ikke settes inn reservekapasitet ved driftsavbrudd, reduseres driftstilskuddet/ 
kompensasjonen fra Finnmark Fylkeskommune tilsvarende i henhold til oppgitt liste over 
prisavslag/gebyrer.

Unntak fra dette er værmessige årsaker, force majeure*, eller andre årsaker til innstillingene, 
hvor det ville være urimelig å kreve opprettholdelse av ruteplan. 

Oppdragsgiver krever at leverandør fører logg for gjennomførte og ikke gjennomførte 
anløp/turer. Oppdragsgiver skal ha denne loggen oversendt månedlig (Jfr. 
Rapporteringsrutiner for punktlighet, regularitet og driftskvalitèt).

*) Force Majeure: Ekstraordinære hendelser som flom, opprør, krig eller naturkatastrofer. 
Plutselig teknisk svikt på materiell, mannskapsmangel etc er ikke å regne som force majeure.

4.2 Passasjervarsling ved driftsavbrudd/uregelmessigheter
Leverandør skal ha et etablert et selvfinansierende system for SMS-varsling av passasjerer
med hensyn til driftsuregelmessigheter. Primært ønskes dette i form av en på-/
avmeldingsfunksjon der aktuelle passasjerer selv kan tilmelde seg systemet via internett eller 
mobiltelefon. Varsling skal skje umiddelbart når en hendelse oppstår, og tilmeldte 
passasjerer/kunder skal varsles i følgende tilfeller:

- Forsinkelser på mer enn 15 minutter
- Innstillinger / ruteendringer
- Omdisponering av fartøy

Varsling skal også skje uten opphold til fylkeskommunens 177-tjeneste.

4.3 BILLETTSALG.

Finnmark Fylkeskommune har som mål å få til en så smidig håndtering av billettsalg som 
mulig for passasjerene, og herunder ligger bl.a. ønske om at leverandør kan tilby billettsalg 
via web/wap/app o.l. i tillegg til ordinært salg ved avgang.

Fylkeskommunen er i perioden 2013 - 2015 i ferd med å fase inn gjennomgående billettering 
i fylket, som skal inkludere både buss, hurtigbåt og ferje. Her vil Statens Ferjeregulativ bli lagt 
til grunn for billettering. Fylkestinget har vedtatt at det fra 1.1.2016 ikke skal gis mulighet for 
kontant betaling på kollektive transportmidler i fylket. Det forutsettes derfor at fartøyene har 
kortterminal for betaling med bank-/ kredittkort, samt optisk leser for elektroniske billetter 
(kort m/chip samt QR-koder). Standard på sistnevnte er foreløpig ikke valgt.

Billettsalg kan foregå på land, men ikke i forbindelse med ombordkjøring.

Leverandør plikter å samarbeide om, og delta i fylkeskommunens takstavtaler og 
billettsamarbeid.

4.4 TAKSTREGULATIV

Finnmark Fylkeskommune følger Riksregulativet for ferjetakster, fra Statens Vegvesen, 
Vegdirektoratet.

4.5 PRISAVSLAG VED DRIFTSUREGELMESSIGHETER

Finnmark Fylkeskommune har følgende satser for prisavslag/gebyrer ved uregelmessigheter 
i produksjonen:
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- Avgang innstilt pga leverandørstyrte forhold NOK 15 000,00
- Innstilling av avgang uten å informere om dette NOK 50 000,00
- Avgang forsinket med enn 15 minutter NOK   5 000,00
- Faktisk avgang mer enn 2 minutt før oppsatt rutetid: NOK 15 000,00 
- Avdekket forhold ved inspeksjon / renhold NOK 8 000,00
- Ikke gitt kundeinfo ved omlegging av ruter NOK 3 000,00
- Manglende rutehefter og takstinformasjon NOK 1 000,00

Kreditnota skal sendes fra leverandør til oppdragsgiver på prisavslaget/gebyr som er aktuelt i 
den enkelte periode, basert på innrapportert produksjon og oppståtte situasjoner, så som 
ruteinspeksjoner m.m.

4.6 DRIFTSMØTER

Etter undertegning av kontrakt skal det avholdes et oppstartsmøte, for å på best mulig måte 
å legge til rette for oppstart av ferjesambandene. Her vil kontrakt, rutiner og struktur være 
tema.

Etter kontraktsoppstart vil det holdes månedlige driftsmøter de første to månedene, for å 
kvalitetssikre oppstarten. Deretter skal driftsmøter holdes hver 3. måned. Tema på møtene 
skal være sikkerhet, trafikkstatus (punktlighet, regularitet m.m.), statistikk, driftsavvik, HMS 
o.a.
En gang i året skal driftsmøtet også innehold kontraktsforhold, der man evaluerer avsluttet 
kontraktsår, og blir enige om eventuelle justeringer i kontrakten for kommende år.
Driftsmøtene holdes i utgangspunktet i fylkeskommunens lokaler i Vadsø, dersom 
oppdragsgiver ikke bestemmer noe annet.

Etter endt kontraktsperiode skal det holdes et avslutningsmøte, for å evaluere driften i 
kontraktsperioden. Dette skal også inneholde en tilstandsrapport for ferjeleiene.

5. MILJØ- OG STØYKRAV.

Dokumentasjon på miljøkrav plasseres i tilbudets seksjon M.

Fartøytekniske data for tilbudt materiell skal oppgis i eget vedlegg til anbudet.

For de spesifikke fartøy skal følgende oppgis:

NOx-utslipp (g/kWh)
Spesifikt drivstofforbruk (g/kWh) ved 75 % motorlast
Motorturtall (RPM) (ved merkeeffekt)
Installert effekt (merkeeffekt)
Drivstoffkvalitet
Svovelinnhold (oppgis i %)

Tilbyder skal innarbeide kostnader til NOx-avgift i tilbudet sitt. Avgiften skal beregnes på 
grunnlag av forskrift om særavgifter av 2001-12-11 nr. 1451. Anbyder kan ikke påberope seg 
kompensasjon for økte kostnader knyttet til NOx, dersom fondet endres eller avsluttes etter 
2017.
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Dokumentasjon fra tilbyder:
Tilbyder skal sammen med tilbudet fremlegge:

Tall på budsjettert bunkersforbruk og NOx-utslipp i sambandet per år i kontraktsperioden. 
Utslippsfaktor på ferje som skal benyttes.
Beskrivelse av evt. NOx-reduksjonstiltak som legges til grunn oppgis i vedlegg 1-A 
Fartøyspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at benyttet ferjemateriell ikke har et NOx-utslipp som overstiger Tier II 
kravet i MARPOL annex VI uavhengig av byggeår. Benyttet fergemateriell skal ikke ha et 
NOx-utslipp som overstiger utslippsnivå angitt i tabellen nedenfor.

* motorturtall ved merkeeffekt

Oppdragsgiver forutsetter bruk av drivstoff som har svovelinnhold på 500 ppm eller lavere.

Avfall

Oppdragsgiver krever at ferjene skal ha oppsamlingstank for svart- og gråvann. Avfallet 
avhendes i samsvar med til enhver tid gjeldende forskrift.

Støykrav

Fartøyene må ha samlet utstrålt støy i tidsrommet 2300 til 0700 som ved:

- drift nær kai ikke overstiger LWA=100dB. Kravet gjelder alle installasjoner som må være 
i drift når ferjen ligger til, eller går fra kai (innenfor en avstand på to båtlengder fra kai), 
men ikke drift av eventuelle vifter for eksosavtrekk fra bildekk.

- nattligge ikke overstiger LWA=90dB. Kravet gjelder alle installasjoner som må være i 
drift når ferjen ligger til kai. Der oppdragsgiver har gjort dette tilgjengelig, skal landstrøm 
alltid benyttes når ferjen ligger i nattopplag og ved bunkring.

For begge kravene gjelder at støyen må være uten tydelige, rene toner.

Bruk av landstrøm

Landstrøm skal benyttes ved landligge over 30 minutter der det er landstrøm tilgjengelig.

Miljøavgifter/-krav

Anbudet skal beregnes i henhold til, og inkludere, alle kjente miljøkrav i forbindelse med 
oppstart av kontrakt 1.1.2016.

NOx limit [g/kWh] 
(øvre utslippsgrense)

Turtall* < 130
130 ≤ turtall* < 
2000 Turtall* > 2000

14.4 44 x turtall -0,23 7.7
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6. UNIVERSELL UTFORMING

Dokumentasjon på krav plasseres i tilbudets seksjon L.

Finnmark Fylkeskommune har som målsetting at hele reisekjeden skal bygges opp i forhold 
til anbefalingene gitt vedrørende Universell Utforming.
Herunder gjelder følgende krav til utforming av fartøyet:

Ved innfasing av nytt fartøy:

 Bruk av kontrastfarger skal gjennomføres i alle deler av ferjen der passasjerer har 

adgang. 

 Betjeningsknappene i og utenfor heis skal merkes med blindeskrift. 

 Heiser skal ha lydannonsering. Heisens størrelse skal minimum være 140 x 160 

centimeter, samt ha automatiske dører med passasjebredde på minimum 110

centimeter

 Ferjen skal ha toalett tilpasset funksjonshemmede. For disse toalettene gjelder 

følgende presiseringer ut over MSC/Circ.735:

o Høyden på toalettskålen: 50 cm.

o Fronten på toalettet må minimum bygge 85 cm ut fra bakvegg.

o Nedfellbare armstøtter på begge sider må bygge like langt ut som fronten på 

toalettskål, toalettrull på armstøtten.

o Snusirkel foran toalettet med minimum diameter på 150 centimeter.

o Ved utadslående dører for disse toalettene skal ekstra lukkehåndtak være 

montert på innsiden av døren, på hengslesiden, 0,85 m over dørk. 

 Fartøyet skal være utstyrt med midler om bord til å kommunisere meldinger visuelt og 

verbalt, for eksempel om sikkerhetsinstruks, forsinkelser, ruteendringer og tjenester 

om bord.

 Informasjon om rutetabell og ferjetakster om bord skal minimum ha en skriftstørrelse 

på 14 punkter. 

 Det skal være montert teleslynge på alle oppholdsområder, i tillegg skal det monteres 

skrankeslynger alle betjeningskraner.

 Dører tilknyttet passasjerområder med skal minimum ha en innvendig karmbredde på 

1 meter. Dørene skal være utstyrt med automatisk døråpner, herunder trykknapp.

 Det skal være trinnfri adkomst til alle ferjens passasjerfasiliteter. Dersom ferjen er 

utstyrt med hengedekk eller kjørerampe kreves det ikke trinnfri adkomst fra disse, 

såfremt passasjerfasiliteter som for eksempel toalett eller salong ikke befinner seg på 

dette nivået. Eventuelle terskler må være maksimum 20 millimeter.

 Kontrastmarkering skal i tillegg til det som er gitt i MSC/Circ.735 også innbefatte 

kontrastfarger mellom gulv og vegg i passasjerområder.

 Trapper skal ha håndlister i to høyder: 0,7 m og 0,9 m over trinnets forkant på begge

sider av trappen.

 Leverandøren skal i designfasen av fartøyet etablere en dialog med de 

funksjonshemmedes organisasjoner som kan gi råd om tilrettelegging for 

funksjonshemmede.

Ved bruk av eksisterende fartøy: 



9

 For eksisterende fartøy gjelder de samme krav som ved nytt fartøy, med unntak av 

krav om størrelse på heis, samt presiseringer ut over MSC/Circ. 735 for 

handikaptoalett.

 Ved etablering av nye handikaptoalett på eksisterende fartøy gjelder de samme 

presiseringer ut over MSC/Circ. 735 som for nytt fartøy.

Reservefartøy:

For reservefartøy stilles følgende krav til Universell Utforming:

 Ferjen skal ha barrierefri tilkomst til passasjersalong samt minimum ett toalett 

tilpasset funksjonshemmede.

 Fartøyet skal være utstyrt med midler om bord til å kommunisere meldinger visuelt og 

verbalt, for eksempel om forsinkelser, ruteendringer og tjenester om bord.

 Det skal være montert teleslynge på alle oppholdsområder, i tillegg skal det monteres 

skrankeslynger alle betjeningskraner.

 Informasjon om rutetabell og ferjetakster om bord skal minimum ha en skriftstørrelse 

på 14 punkter. 

 Kontrastmarkering skal være i henhold til MSC/Circ.735. Kontrastmarkering skal også 

innbefatte kontrastfarger mellom gulv og vegg i passasjerområder.

 Håndrekker skal monteres i henhold til MSC/Circ.735, punkt 13. 

 Ferjedekket skal ha prioriterte parkeringsplasser for personer med nedsatt 

bevegelighet. Disse skal være i nærheten av inngang til ferjens passasjerfasiliteter.

 Passasjerfasilitetene skal tilpasses i henhold til MSC/Circ.735 punkt 11 og 12.

 Ved etablering av nye handikaptoalett på eksisterende fartøy gjelder de samme 

presiseringer ut over MSC/Circ. 735 som for nytt fartøy.

 Dersom fartøyet har heis, skal denne utstyres som følger:

 Det skal monteres speil på vegg vis a vis heisdør for å gjøre det lettere å rygge 

rullestol ut av heisen. 

 Håndrekker i kontrastfarger skal være montert på tre sider i heisen i høyde 90-100 cm 

over gulvnivå. 

 Klappsete skal være montert i sittehøyde 0,5 m innenfor rekkevidde av heisens 

betjeningspanel. 

 Betjeningsknappene i og utenfor heis skal merkes med blindeskrift og kontrastfarger. 

7. KRAV TIL FARTØY OG MANNSKAP

Dokumentasjon på krav plasseres i tilbudets seksjon L.

7.1 Generelt
Ferjemateriell som blir brukt i sambandene skal av hensyn til enhver tid tilfredsstille norske 
sjøfartsmyndigheters gjeldende lover og forskrifter som regulerer dette området. Tilbydere 
plikter selv å sette seg inn i nevnte krav.

Sambandene skal trafikkeres med pendelferjer. Det er ikke krav om pendelferje for 
reservemateriell. For øvrig beskrives det i det etterfølgende krav til spesifikasjoner:
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7.2 Flaggstat
For fartøy med annet flagg enn norsk skal det utstedes en erklæring om at

Sjøfartsdirektoratets krav for det aktuelle fartsområdet tilfredsstilles. Erklæringen
skal være gitt av en klasseinstitusjon anerkjent av Sjøfartsdirektoratet, og inngå som
en del av skipets sertifikater. Erklæringen skal holdes gyldig gjennom hele
kontraktperioden, og er å anse som et tillegg til flaggstatens sertifisering.

7.3 Sikkerhetssertifikat 
Fartøyet/fartøyene skal ha gyldig sikkerhetsstyringssertifikat (Safety Management Certificate, 
SMC). Sikkerhetsstyringssystemene for fartøyene skal minst være i
samsvar med ISM-koden vedtatt av FNs International Maritime Organisation (IMO)
og tilhørende, seneste retningslinjer om gjennomføring av ISM-koden.

7.4 Forsikring
Innen driftsoppstart skal leverandøren ha tegnet P & I-forsikring fra en klubb tilknyttet The 
International group, samt kasko-forsikring. Kombinasjonen av P & I-forsikring
og kasko-forsikring skal dekke leverandørens støtningsansvar til oppdragsgivers
eiendom, dvs. ferjekaier med tilhørende anlegg. Fartøy skal inneha alle nødvendige 
forsikringer i henhold til norsk lov.

7.5 Alder
Fartøy i ordinær rute skal være maksimalt 30 år ved kontraktsoppstart 1.1.2016, beregnet fra 
tidspunkt for kjølstrekking. Fartøy som har gjennomgått en totalrenovering innen samme 
tidsperiode aksepteres.
For reservemateriell settes ingen særskilte krav om alder.

7.6 Hoveddimensjoner
Anbyder må selv vurdere begrensninger i fartøyets hoveddimensjoner (bredde, lengde, 
dypgang) ut fra seilingsled og forholdene ved ferjeleiene.

7.7 Kapasitet
Fartøy skal dimensjoneres slik at oversittingsprosenten ikke overstiger 3 %, målt i antall pbe 
av den totale trafikken i sambandet, og som et gjennomsnitt over en periode på 12 måneder.
Pbe regnes som: Personbil = lengde 4,55 m, og kjørefeltbredde 2,5 m, vekt 1,3 tonn, 
tyngdepunkt 0,75 m over bildekk.
Fartøy skal kunne ta et vogntog med farlig last (gass, bensin osv). Vogntog regnes som: 
Lengde 18,0 m, kjørefeltbredde 3,2 m, vekt 52,5 tonn, tyngdepunkt 2,2 m over bildekk.

7.8 Kjørebaner og høyder 
Kjørebanene på dekk skal ha minimum 2,5 m netto bredde for personbiler, og minimum 3,2 
m bredde for vogntog og lastebiler. Bildekket skal være tydelig oppmerket for enkel 
plassering av kjøretøyene.

Fri gjennomkjøringshøyde for personbiler skal være minimum 2,5 m. For vogntog og 
lastebiler skal fri gjennomkjøringshøyde være minimum 4,5 m.

7.9 Tillatt aksellast
Minimum 13,0 tonn over hele dekket.

7.10 Fallporter
Fallportene skal tilpasses ferjeleiene. Eventuell ombygging/tilpassing av fartøy for å tilpasse 
dem til eksisterende kaianlegg, dekkes av leverandør.

7.11 Separasjon av passasjerer og kjøretøy
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Gående passasjerer skal holdes fysisk skilt fra kjøretøyene under om bord- og ilandstigning.
Det er ikke krav til separat gangbro/-vei, men kan løses ved at gående tas om bord/går av før 
kjøretøy. 

Oppdragsgiver forutsetter at leverandøren før driften settes i gang, legger frem rutiner for 
køordning og trafikkdirigering ved om bord- og avkjøring, og kan dokumentere at mannskap 
har fått opplæring i dette. Mannskapene skal være uniformert slik at trafikantene i enhver 
situasjon skal kunne identifisere disse.

Leverandøren plikter til enhver tid å holde fartøy i den stand sertifiseringsmyndighetene 
fastsetter, og å ha ferjene forsikret. Oppdragsgiver forutsetter også at den tekniske 
standarden på fartøy til enhver tid er slik at risikoen for driftsavbrudd er minimal. 

7.12 Tilgang for funksjonshemmede
Funksjonshemmede skal ha lik tilgang til alle passasjerfasiliteter som funksjonsfriske. Se for 
øvrig eget punkt om Universell Utforming.

7.13 Restaurasjon
Det er ikke krav til restaurasjon om bord på fartøyene. 

7.14 Salong/Venterom
Fasiliteter for passasjerene skal som minimum tilfredsstille Forskrift 2.10.1972 nr. 4 om 
beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v. Det forutsettes at de 
reisende har god sittekomfort.

7.15 Varme og ventilasjon
Skipets varmeanlegg skal være slik dimensjonert at en innvendig temperatur på +15 C kan 
oppnås ved rutekjøringens start.

Varmeanlegget og ventilasjonsanlegg skal være dimensjonert slik at det har kapasitet
til å stabilisere innetemperaturen på +20 C uansett utetemperatur etter 30 minutters
fart.

7.16 Periodisk renhold og vedlikehold 
Alle fartøyer skal vedlikeholdes slik at de er rene og hele innvendig. Innvendige skader på 
stoler og interiør skal repareres omgående. Fartøyet skal fremstå som rent utvendig og 
innvendig ved innsetting i ruten om morgenen.

Fartøyene skal være underlagt et forebyggende vedlikeholdssystem som sikrer at de
til enhver tid er i forskriftmessig stand. Leverandør skal dokumentere dette, og oppdragsgiver
har innsynsrett for å kontrollere vedlikeholdssystemet og de periodiske kontrollene.

Punkterte vinduer som dugger skal byttes.

Utvendige skrogskader av mindre art repareres ved periodisk vedlikehold på fartøyet.
Ved større skader skal fartøyet tas ut av trafikk inntil skaden er reparert.

Det påligger leverandøren å varsle Skipskontrollen og oppdragsgiveren dersom det
er mistanke om at fartøyet ikke er sjødyktig (jfr. lov av 9. juni 1903 nr. 7 om
Statskontroll med Skibes Sjødyktighed m.v. § 96).

7.17 Gevinstautomater
Det er ikke tillatt å plassere gevinstautomater eller andre typer spillautomater om bord. 

7.18 Salg av reklameplass
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Leverandør står fritt til å selge reklameplass om bord på fartøyene, enten på veggplass eller 
på audiovisuelle hjelpemidler/skjermer. Oppdragsgiver står fritt til å benytte reklameplass 
og/eller skjermer om bord uten kostnad til informasjon om egne produkter tilknyttet 
kollektivtrafikk.

7.19 Trådløst Nettverk
Fartøy skal ha tilbud om trådløst nettverk (Wifi), med minimum teoretisk hastighet på 3,1 
Mbit/s. Dette skal være gratis for den reisende.

7.20 Automatisk Ship Log
Fartøy skal ha utstyr for Automatisk Ship Log (AIS) installert, da oppdragsgiver bl.a. benytter
Kystverkets AIS-system i kvalitetsoppfølging av anbudet.

7.21 Fremdriftsanlegg 
Dersom det settes inn ny ferje i sambandet, skal fartøyet ha fremdriftsanlegg utformet slik at 
dersom en av hovedkomponentene for fremdrift og styring, eller kabling til en slik komponent 
settes ut av funksjon, skal fartøyet allikevel kunne ta seg sikkert til havn ved egen hjelp.

7.22 Manøvrering 
Fartøy som tilbys skal ha tilstrekkelig sjømargin og manøvreringsmargin til at man med 
fullastede ferjer kan opprettholde ruteplan, samt manøvrere og legge til samtlige kaier i 
sambandet under alle vær- og sjøtilstander som kan påregnes for sambandet. Det er 
leverandørens plikt å skaffe til veie nødvendige værdata etc.

7.23 Reservefartøy
Ved plutselige innstillinger av teknisk art skal reservefartøy settes inn. Reservefartøy skal 
settes inn senest 12 timer etter et eventuelt driftsavbrudd har oppstått. Reservefartøy skal
tilfredsstille samme krav som fast fartøy, men kan i en periode på inntil 5 dager operere med 
inntil 50 % lavere PBE enn det fartøyet som er i daglig drift. Etter 5 dager forutsettes full 
kapasitet på sambandet. Kostnad i forbindelse med reservekapasitet påligger leverandør.

Planlagt vedlikehold av ferjemateriellet i sambandene på ordinær ferje må ikke gjøres i 
perioden mai til og med september. Oppstår det situasjoner hvor et slikt krav er vanskelig 
eller umulig å oppfylle, skal leverandør snarest varsle oppdragsgiver.

En ferje i sambandene kan ikke erstattes av en reserveferje/suppleringsferje for en 
tidsperiode som overstiger 21 dager i året, med mindre denne oppfyller alle krav til
hovedferje stilt i konkurransegrunnlaget.

7.24 Mannskap 
Arbeidsspråk om bord skal være skandinavisk (norsk, svensk eller dansk), og det settes krav 
om at mannskap i servicefunksjoner også skal beherske engelsk.

Skipsmannskap skal ha gjennomgått sikkerhetsopplæring i samsvar med
Sjøfartsdirektoratets regler for de fartsområder fartøyet skal trafikkere.

Skipsføreren har ansvaret for at fartøyet ved første avgang hver dag er klargjort i henhold til 
renholdsprogrammet.

Det settes krav til at broa skal være bemannet i henhold til enhver tids gjeldende 
retningslinjer fra Sjøfartsdirektoratet.

Skipsfører, billettører og andre med passasjerkontakt skal ha god kjennskap til
rutenettet, takstsystemet og billetteringssystemet for det ruteområde de betjener, samt
viktige korresponderende ruter.
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Mannskap om bord skal følge norske lønnstariffer.

7.25 Lærlinger

Leverandøren skal benytte seg av gjeldende ordninger med lærlinger og kadetter, for å sikre 
en nødvendig rekruttering av kvalifisert personell til næringen. Kostnader ved å benytte seg 
av lærlinger skal innarbeides i tilbudet.

7.26 Virksomhetsoverdragelse
I henhold til Yrkestransportlovas § 8 er konkurransen underlagt reglene i arbeidsmiljøloven 
§§ 16-2 til 16-7, om arbeidstakernes rettigheter ved
virksomhetsoverdragelse. Dette betyr bl.a. at ny leverandør skal tilby de berørte ansatte hos 
dagens operatørselskap ansettelse på i hovedsak uendrede vilkår. Oversikt over personell 
som blir berørt av virksomhetsoverdragelse følger i eget vedlegg.

Leverandøren er pliktig til å avgi den informasjon om ansattes lønns- og ansettelsesforhold 
som Oppdragsgiver forlanger for å ivareta informasjonsbehovet knyttet til 
virksomhetsoverdragelser ved senere anbud (jfr yrkestransportsforskriftens §8 (4) 
«Løyvestyresmakta kan krevje informasjonen nemnt i tredje ledd frå den som har løyve etter 
§§ 6 eller 7).

Oppdragsgiver har ikke ansvar for at oversikten fra eksisterende operatør er fullstendig og 
korrekt.

Oppdragsgiver er ikke part i forholdet mellom eksisterende operatør, ny operatør og deres 
ansatte.

8. INFORMASJON OM KAIANLEGG.

Ferjekaiene er utstyrt med Sesam fjernstyringsanlegg. Oppdragsgiver er ansvarlig for 
vedlikehold av mottakere, gjennom underleverandør. Leverandør skal holde tilsvarende 
sendere for styring av kaiene. Anskaffelse og vedlikehold skal være innkalkulert i anbudet.

Oppdragsgiver vil stille ferjekaiene og de landbaserte anleggene fritt til disposisjon for 
leverandøren. Statens Vegvesen er ansvarlig for oppmerking/kømerking og ordinært 
vedlikehold av ferjekaiene.

Leverandør er økonomisk ansvarlig for skader ferjen måtte påføre ferjekaiene. Kaieier 
forbeholder seg rett til umiddelbart å sette i gang reparasjon av kaier og installasjoner for 
operatørens regning.

Alle kaiene er utstyrt med strømuttak til ferjer. Strømabonnement betales av leverandør. 
Vedlikehold og eventuell reparasjon av strømuttaket er leverandørens ansvar. Det er også 
opplegg som gjør det mulig å kjøre bruheis med strøm fra ferja. Leverandør må holde kabel 
til dette. Leverandør betaler liggestrøm.

Leverandør betaler vannavgift, og eventuelt andre avgifter som ikke er spesifisert. Tilbyder 
må selv innhente opplysninger om eventuelle avgifter som påløper i forbindelse med drift av 
ferjesambandet.

Avfall fra ferjene, herunder eventuell restaurasjonsdrift, er leverandør sitt ansvar. 
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Vedlagt konkurransegrunnlaget følger kotekart for eksisterende kaianlegg. Det gjøres 
oppmerksom på at samtlige kaianlegg i fylket er under vurdering, og at oppgraderinger/ 
endringer kan skje både før- og i kontraktsperioden.

9. OVERORDNET.

9.1 Profilering
Oppdragsgiver (Finnmark Fylkeskommune) skal profileres markant på fartøyets utside, og i 
all markedsføring rundt sambandet. Det skal tydelig fremgå at ruten driftes på vegne av 
Finnmark Fylkeskommune. Profilering gjøres av leverandør, og skal skje i henhold til 
oppdragsgivers profilprogram (http://ffk.no/docs/c46f6307-7646-4d39-a3ae-
db12aa6333fc.pdf )

Leverandør gis mulighet for presentasjon av egen selskapslogo (og selskapsnavn dersom 
dette er en del av ordinær logo), med maksimal størrelse 1000 millimeter lengde og 600 
millimeter høyde på overbygg begge sider. Oppdragsgiver anviser plass for dette. Detaljer 
som adresse, telefonnummer med mer skal ikke presenteres her. I tilfelle der benyttes 
”heldekkende” film skal den være i transparent utførelse.
I tillegg tillates leverandør å benytte sitt rederimerke i ferjemateriellets skorstein.

Kravene gjelder både ved bruk av eksisterende materiell eller innfasing av nytt materiell.

Markedsføring av rutene i trykksaker (rutetabeller, infotavler, annonser m.m.) skal inneholde
oppdragsgivers logo/grafiske profil. Det skal i samme markedsføring opplyses om hvilken 
operatør som er fylkeskommunens leverandør i sambandene, men dette skal kun skje i tekst 
med normalfont (ikke logo).

9.2 Statistikk
Spesifisert statistikk på ferjetjenesten skal leveres fortløpende til Finnmark Fylkeskommune. 
Den skal leveres månedlig, senest den 15. i påfølgende måned. Statistikken skal vise antall 
reisende personer fordelt på billettklasser, ruteinntekter pr. rute, samt oversikt over antall 
biler (spesifisert på størrelse) og transportert gods. I tillegg skal statistikken inneholde 
oversikt over faktisk produksjon vs planlagt produksjon, samt punktlighetsoversikt.

Driftsstatistikken skal rapporteres på spesifikt skjema:

I tillegg skal rapport som viser fordeling av billettyper/-klasser for passasjerer, samt for de 
ulike klassene biler/vogntog leveres separat. Begge rapporter leveres i excelformat.

9.3 ELEKTRONISK BILLETTERINGSLØSNING

Leverandør skal, for egen regning, installere og tilby elektronisk billetteringsløsning, og også 
ha et velfungerende baksystem for dette. Alle statistiske detaljer som omhandler sambandet, 
skal til enhver tid kunne stilles til rådighet for oppdragsgiveren, enten på forespørsel, eller via 
direkte tilgang til systemet.

Leverandør plikter å delta i rute- og billettsamarbeid med andre transportoperatører i fylket 
(buss/ferje/hurtigbåt). Herunder nevnes det at oppdragsgiver vil iverksette mobiltelefon-

Rute Rutetekst Inntekt Godsinntekt Prod. Km Pax PBE VTE Gods(m3) Punktlighet Regularitet

055 Korsfjorden - Nyvoll

056 Akkarfjord - Kjerringholmen

FERJE MÅNED

http://ffk.no/docs/c46f6307-7646-4d39-a3ae-db12aa6333fc.pdf
http://ffk.no/docs/c46f6307-7646-4d39-a3ae-db12aa6333fc.pdf
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billettering på hele fylkets kollektivtilbud, og leverandør vil måtte inngå i dette, samt evt. 
andre felles billetteringsløsninger som oppdragsgiver initierer.

Ved innføring av nasjonalt billetteringssystem skal operatør innfase dette i tråd med de 
retningslinjer som blir gitt.

9.4 SELSKAPETS REGNSKAP

Leverandørs årsregnskap m/noter skal årlig oversendes Finnmark Fylkeskommune så snart 
dette er avgitt.

9.5 SIKKERHETSSTILLELSE

Leverandøren skal for egen regning stille en samlet sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 
forsinkelsesrente og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Sikkerheten skal stilles uten 
ugrunnet opphold etter kontraktens inngåelse, senest en måned etter.

Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon av bank, forsikringsselskap eller annen 
kredittinstitusjon. Som sikkerhet aksepteres også at garantibeløpet plasseres på sperret 
konto til fordel for oppdragsgiver. Garantien skal ikke avsluttes før seks måneder etter 
kontraktsperiodens utløp. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til den annen part 
og ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her.

Sikkerheten skal utgjøre 2 % av totale kostnader for hele kontraktsperioden. Dokumentasjon 
plasseres i tilbudets seksjon I.

9.6 UTBETALING AV DRIFTSTILSKUDD

Driftstilskudd utbetales etterskuddsvis, basert på rapportert faktisk produksjon. Unntak er 
første to driftsmåneder etter ruteoppstart, som vil bli utbetalt à konto, basert på planlagt 
produksjon. Avvik i produksjonen første to driftsmåneder avregnes/justeres i forbindelse med 
utbetaling for tredje driftsmåned.

Tilskuddet vil årlig bli justert (se punkt om dette i vedlegg C – Avtale).

9.7 DRIFTS- OG KVALITETSMØTER

Drifts- og kvalitetsmøter holdes månedlig de første 2 månedene etter oppstart av ny kontrakt. 
Deretter holdes driftsmøte hver tredje måned igjennom året. Driftsmøter holdes i Finnmark 
fylkeskommunes lokaler i Vadsø eller via telefon/video dersom oppdragsgiver bestemmer 
dette.

9.8 PUNKTLIGHET, REGULARITET OG DRIFTSKVALITET

Leverandør skal innarbeide et rapporteringssystem for å dokumentere kvaliteten på 
leveransen overfor oppdragsgiver. Rapporteringen skal foregå på følgende måte: 

Operatør skal senest innen den 5. i ny måned oversende rapport elektronisk til 
oppdragsgiver med følgende informasjon:

 Gjennomført produksjon fra forutgående måned som inneholder antall avganger på 
de ulike strekningene, samt seilingsdistanse. 

 Punktlighetsrapport fra forutgående måned. Ved avvik ut over 15 minutter skal 
rapporten inneholde opplysninger om årsak. 
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 Regularitetsrapport fra forutgående måned som inneholder informasjon om 
eventuelle driftsavbrudd, driftsuregelmessigheter, samt årsak til disse. 

 Forventet produksjon for kommende måned, med informasjon om eventuelt planlagte 
avvik/uregelmessigheter. 

 Oversikt over hvilke fartøy som er i drift. 
 Oversikt over når eventuelle fartøy ute av drift forventes tilbake i ordinær drift. 
 Planlagt vedlikehold eller andre planlagte justeringer som påvirker driften i nærmeste 

periode. 

Punktlighet og regularitet skal overholdes i henhold til følgende krav: 
 Punktlighet innen 2 minutter skal oppnås på minimum 95 % av alle avganger, og 

innen 15 minutter på minimum 99 % av alle avganger. 
 Regularitet skal overholdes med minimum 99,0 % av alle avganger. 

Ved avvik fra ovennevnte kvalitetskrav utføres trekk i tilskudd beregnet ut fra utarbeidet liste 
over prisavslag/gebyrer. Unntak er dersom avvik skyldes forhold som operatør ikke har 
kontroll over (force majeure, værforhold eller havneforhold). Operatøren utarbeider eventuell 
kreditnota på aktuelt avvikstrekk, og oversender oppdragsgiver månedlig. 

9.9 ENDRING AV PRODUKSJON I ANBUDSPERIODEN

Oppdragsgiver kan i kontraktsperioden foreta endringer i ruteoppsettet for den enkelte rute.

Økning/reduksjon i produksjon innenfor tidsrommet mellom kl 0600 til 2300 skal 
kompenseres etter følgende formel:

((Regulert brutto godtgjørelse for kontraktsåret / Inngangsverdi budsjettert ruteproduksjon for 
kontraktsåret)
x produksjonsendring i km) x 0,85 = Endring i godtgjørelse

Endringer i ruteproduksjon skal hensynta bestemmelsene i forskrift av 8. juli 2002 nr
968 om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip. Dersom endringer i
ruteoppsett medfører endring i antall skift som er nødvendige for å bemanne fergen,
har leverandøren krav på full kompensasjon av dokumenterte merkostnader ved økt
bemanning. Likeledes har oppdragsgiver krav på full kompensasjon for kostnadsbesparelser 
ved redusert bemanning. Leverandøren skal i disse tilfeller fremlegge dokumentasjon på 
kostnadsendringer som følge av endring i skiftordning.

9.10 KJØP AV TILLEGGSAVGANGER

I tillegg til endring i ruteoppsett kan oppdragsgiver kjøpe tilleggsavganger i det enkelte 
samband. Leverandør oppgir en fast pris pr. tur pr. samband på dette, som leveres med 
tilbudet. Dokumentasjon på krav plasseres i tilbudets seksjon I.

9.11 SERVICE og Informasjon

Oppdragsgiver legger til grunn at leverandør legger vekt på service og god kundebehandling.

Leverandør skal gi trafikantene tilfredsstillende informasjon om rutetilbud, takster,
vedtekter m.m. Ved driftsavbrudd/endringer skal veitrafikksentralen og oppdragsgivers 
ruteinformasjonstjeneste varsles.

Leverandør skal medvirke til god ruteinformasjon via oppdragsgivers
informasjonskanaler, deriblant 177-tjenesten (ruteinformasjon). Dette gjelder særlig ruteavvik 
og driftsavbrudd. Leverandør skal ha bemannet vakttelefon i hele driftsdøgnet som 
oppdragsgiver kan ringe ved behov.
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Oppdragsgiver krever at følgende minstestandard følges for muntlig informasjon
ombord på ferjene:

- ønske publikum velkommen ombord
- informere om sikkerhetsrutiner
- opplyse om at det er Finnmark fylkeskommunes rutesamband, og at det opereres av 
leverandøren
- informere om neste anløpssted
- informere om overfartstid

Denne informasjonen skal også gis på engelsk.

Klager fra kunder/trafikanter skal rettes til leverandør, og forelegges oppdragsgiver som 
informasjon i forbindelse med driftsmøter. Større/vesentlige klager tas fortløpende opp med 
oppdragsgiver. Dersom oppdragsgiver finner klanderverdige forhold vil dette bli påtalt og
forlangt umiddelbart rettet/kompensert.

9.12 RUTE- og materiellinspeksjon

Oppdragsgiver vil jevnlig foreta varslede og ikke-varslede inspeksjoner av ruter og materiell. 
Ved varslede inspeksjoner vil Finnmark fylkeskommunes ansatte legitimere seg ved 
ombordstigning, med ansattbevis fra fylkeskommunen.



VEDLEGG B – PRISSKJEMA

Tilbud på drift av fylkesvegferjesambandene Korsfjord – Nyvoll og Strømsnes –
Kjerringholmen for perioden 1. januar 2016 – 31. desember 2025.
Tilbyder:
Fullstendig firmanavn:
Postadresse:
Selskapsform:
Foretaksnummer:
Telefonnummer:
Telefaksnummer:
Navn på daglig leder:
Navn på styreleder:
Navn på kontaktperson for tilbudet:
Kontaktpersons e-postadresse:
Kontaktpersons telefonnummer:
Kontaktpersons telefaksnummer:
Tilbudssum:

Tilbudssum i NOK per år (ekskl. mva): 1. Kostnader: NOK

2. Trafikkinntekter: NOK

3. Godtgjørelse: NOK

Godtgjørelse per ekstra avgang: Korsfjord – Nyvoll: Godtgjørelse: NOK

Strømsnes–Kjerringholmen: Godtgjørelse: NOK 

Løyvesøkers kvalifikasjoner (sett kryss):

Skjemaet i vedlegg Firmaopplysninger er utfylt og vedlagt: 

Stiftelsesdokument er vedlagt (Fylles kun ut dersom tilbyder er selskap under 
stiftelse) 

Politiattest er vedlagt:  

Egenerklæring om HMS er vedlagt: 

Tilbyder bekrefter at lønns- og arbeidsvilkår som minst svarer til en av de 
landsomfattende norske tariffavtaler skal følges for operativt personell tilsatt hos 
tilbyder og tilbyders underleverandører: 

Tilbyder bekrefter at selskapet har gyldig DOC: 

Erklæring signert av tilbyder og revisor om at tilbyder ikke driver skjermet virksomhet, 
og derfor ikke har mulighet til ulovlig kryssubsidiering er vedlagt: (Fylles kun ut 
dersom tilbyder ikke driver skjermet virksomhet)

Fylles kun ut dersom tilbyder driver skjermet virksomhet
Tilbyder bekrefter at driften av sambandet/ene minimum skal skilles ut som egen 
regnskapsenhet for å ivareta forbudet mot ulovlig kryssubsidiering: 
(A) en plan for hvordan tilbyder blir regnskapsmessig atskilt fra annen virksomhet, 

og hvordan forbudet mot kryssubsidiering blir ivaretatt er vedlagt:
(B) en skriftlig erklæring fra revisor om at revisor vil være i stand til å bekrefte at 



regnskapet for sambandet/ene vil følge regnskapsmessige prinsipper for 
allokering av internleveranser, bokføringer av eiendeler og kapital, samt at 
regnskapet representerer et riktig regnskapsmessig bilde av virksomheten er 
vedlagt: 

Garantierklæring er vedlagt: 

Attest for merverdiavgift og skatt er vedlagt: 

Tilbyder bekrefter at selskapet ikke: 
- er konkurs eller under konkursbehandling: 
- er begjært konkurs: 
- er under gjeldsforhandling eller avvikling: 
- har mottatt begjæring om åpning av gjeldsforhandlinger: 
- har innstilt sin virksomhet: 
- er begjært tvangsoppløst: 
- befinner seg i tilsvarende prosess som nevnt over med hjemmel i nasjonale lover og 
forskrifter: 

Tilbyders tilbud (sett kryss):

Vedlegg om spesifikasjon av fartøy, er korrekt utfylt og vedlagt: 

Erklæring gitt av en klasseinstitusjon anerkjent av Sjøfartsdirektoratet om at fartøyet 
tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav for det aktuelle fartsområdet er vedlagt: (Fylles 
kun ut dersom fartøy med annet flagg enn norsk skal benyttes)

Fylles kun ut for eksisterende fartøy:
Tilbyder bekrefter at fartøyet/fartøyene har gyldig passasjersertifikat utstedt av 
flaggmyndigheten: 
Tilbyder bekrefter at fartøyet/fartøyene har gyldig SMC: 

Fylles kun ut for nye fartøy:
Tilbyder bekrefter at fartøyet/fartøyene vil bli bygget etter Sjøfartsdirektoratets krav for 
det aktuelle fartsområdet: 

Tilbyder bekrefter at det innen avtalt tidspunkt for driftsoppstart vil bli tegnet P & I-
forsikring i en klubb tilknyttet The International Group: 

Tilbyder bekrefter at det innen avtalt tidspunkt for driftsoppstart vil bli tegnet 
kaskoforsikring: 

Tilbyder bekrefter at kombinasjonen av P & I-forsikring og kaskoforsikring dekker 
løyvehavers ansvar for støtningsansvar mot oppdragsgivers eiendom: 

Tilbyder bekrefter at mannskap på fartøyet skal være uniformert, og at CE-merket 
vernetøy skal benyttes ved manuell trafikkdirigering: 

Tilbyder bekrefter at oppdragsgiver, vegmeldingssentralen og 177 skal varsles 
snarest mulig ved driftsavbrudd: 

Tilbyder bekrefter at det skal benyttes et elektronisk billettinnkrevingssystem og 
sentralsystem som er godkjent av Vegdirektoratet jf. forskrift av 26. mars 2003 nr. 401 
om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy: 



Tilbyder bekrefter at billetter og rabattkort skal tilfredsstille kravene som stilles i 
Statens vegvesens Håndbok 206 Elektronisk billettering av april 2004: 

Erklæring av tilbyder

Påse at:
- Alle spørsmål er besvart
- Ingen attester eller egenerklæringer er eldre enn tre måneder
- All dokumentasjon er vedlagt
- I tilfeller der flere ark er benyttet, er det lett å identifisere hvilke spørsmål som er besvart
- Autorisert representant for tilbyder har lest og signert avsnittet under

Jeg bekrefter at informasjonen som er fremsatt i tilbudet er korrekt og aksepterer de krav og 
forutsetninger som er nedfelt i konkurransegrunnlaget. Jeg forstår og aksepterer at ukorrekt, 
ufullstendig og/eller manglende informasjon eller dokumentasjon kan føre til avvisning fra 
videre deltakelse i konkurransen og/eller avvisning av vårt tilbud.

Signatur av tilbyders autoriserte representant på vegne av tilbyder:

Posisjon/stilling i tilbyders organisasjon:

Dato:     Sted: 



Vedlegg C

Avtale

om kjøp av ferjetjenester på strekningene Korsfjord – Nyvoll og
Strømsnes – Kjerringholmen

mellom

Finnmark fylkeskommune
(Oppdragsgiver)

og

[navn og organisasjonsnummer]
(Leverandør)



1 Særlige bestemmelser

1.1 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler

Følgende dokumenter inngår i kontrakten [oppramsingen av bilag vil bli oppdatert i tråd med hva som 

er naturlig i lys av tilbudet og ytterligere dokumentasjon knyttet til konkurransen/-

konkurransegrunnlaget]:

a) Undertegnet avtale (dette dokumentet)

b) Eventuelle referater fra kontraktsforhandlinger (der dette er tillatt) eller møter om kontrakten, 

forutsatt at disse er godkjent av begge parter (Bilag 1)

c) Leverandørens tilbud (Bilag 2)

d) Konkurransegrunnlag med vedlegg, herunder eventuelle spørsmål og svar til 

konkurransegrunnlaget og referater fra tilbyderkonferanse (bilag 3)

Kontraktsdokumentene utfyller hverandre. Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte 
rekkefølge, slik at yngre bestemmelser går foran eldre, men likevel slik at bestemmelser i bilag 3 går 
foran bestemmelser i bilag 2. 

1.2 Pris

Prisen følger av prisskjemaet i vedlegg B til tilbudet (Bilag 2 til kontrakten) og skal være på [   ]. 

1.3 Avtaleperiode

Avtalen er bindende fra det tidspunktet den er signert av begge parter. Avtaleperioden, altså den 

perioden hvor det skal leveres tjenester under avtalen, er fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 

2025.

1.4 Betaling

Leverandøren har selv ansvaret for at Oppdragsgiver mottar korrekt faktura. Leverandøren skal 

benytte e-faktura, og betalingsfristen skal være 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Det er ikke 

anledning til å be om noen form for gebyr. 

Ved forsinket betaling skal Oppdragsgiver betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 

1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

2 Generelle bestemmelser

2.1 Samarbeids- og lojalitetsplikt

Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av kontrakten.

2.2 Partenes representanter/kontaktpersoner

Hver av partene skal utpeke en person som representerer dem i spørsmål angående kontrakten. 
Representanten skal ha slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne at kontrakten kan 
gjennomføres uten unødig opphold.

http://www.lovdata.no/all/hl-19761217-100.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19761217-100.html


Ved oppstart av avtalen skal partenes representanter være følgende: 

for Oppdragsgiver: for Leverandør:

Navn: 

Stilling: 

Telefonnummer:

Adresse: 

E-postadresse: 

Navn: 

Stilling: 

Telefonnummer:

Adresse: 

E-postadresse: 

Endring av kontaktperson skal varsles skriftlig til medkontrahenten. 

2.3 Møter

Ved behov kan hver av partene innkalle den andre parten til møter vedrørende avtaleforholdet. Hvis 
Oppdragsgiver finner det nødvendig, skal Oppdragsgiver kunne kreve at det avholdes jevnlige møter. 
Oppdragsgiver skal føre referat fra møtene. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremsettes uten 
ugrunnet opphold. 

2.4 Generelle regler om varsling

Varsler og krav etter kontrakten skal gis skriftlig til partenes representanter eller til avtalte adresser.
Varsel sendt til representantenes eller avtalte e-postadresser regnes som skriftlig. 

2.5 Fare for øyeblikkelig skade

Foreligger det fare for øyeblikkelig skade på person, eiendom eller miljø som krever umiddelbare 
tiltak, er begge parter forpliktet til å ta nødvendige forholdsregler for å hindre eller begrense skade. 
Dette gjelder selv om den annen part ikke kan varsles. Den part som har risikoen for en skade, plikter 
å bære kostnadene med å utbedre denne, og skal eventuelt betale de nødvendige merkostnader den 
annen part har hatt.

3 Leverandørens/løyvehavers ytelser og plikter

3.1 Oppdraget

Oppdraget skal utføres i henhold til de krav som er angitt i kontrakten. 

Leverandøren skal gjennomføre sitt oppdrag på en slik måte at det ikke oppstår skade eller fare for 
skade på person eller eiendom.



3.2 Skade på fergekaiene

Leverandøren er økonomisk ansvarlig for skader Leverandøren eller Leverandørens
kontraktmedhjelpere måtte påføre fergekaiene og tilhørende anlegg i forbindelse med utførelsen av 
kontrakten. Leverandøren skal straks og uten ugrunnet opphold iverksette reparasjoner og utbedre 
skadene. Utbedringene skal kontrolleres og godkjennes av Oppdragsgiver. 

Hvis Leverandøren ikke iverksetter slike reparasjoner så snart som overhodet mulig, skal 
Oppdragsgiver kunne sette i gang reparasjonene for Leverandørens regning. Hvis det ikke er stor hast 
med å få utført arbeidene, skal Oppdragsgiver sende varsel om at Oppdragsgiver vil iverksette 
reparasjonene for Leverandørens regning dersom arbeidene ikke er iverksatt innen en frist fastsatt i 
varslet. 

Leverandøren skal sørge for at ferger som har thruster, så langt det er praktisk mulig, bakker med aktre 
thruster, samt trekker seg ut ved fremre thruster ved manøvrering til og fra ferjeleiene.

3.3 Kvalitet

Kvalitetskravene i leveransebeskrivelsen og kontrakten for øvrig skal overholdes. I den grad det i 
kontrakten ikke er oppstilt eksplisitte kvalitetskrav til materiell og utførelse, gjelder slike kvalitetskrav 
som er vanlige for tilsvarende materiell og tjenester. 

3.4 Lover, forskrifter mv.

Leverandøren skal utføre tjenesten i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover, offentlige 
forskrifter og vedtak.

3.5 Oppbevaring av lover, forskrifter mv.

Leverandøren skal oppbevare et eksemplar av de lover, forskrifter og andre dokumenter som det er 
henvist til i kontraktsdokumentene og som regulerer driften.

3.6 Opprydding

Leverandøren er ansvarlig for god orden ombord i fergene.

Det er ikke tillatt å lagre/oppbevare materiell på kaien uten at det er avtalt med Oppdragsgiver.

Hvis Leverandøren ikke overholder sine forpliktelser til opprydding, kan Oppdragsgiver, etter skriftlig 
varsel, iverksette slik opprydding for Leverandørens regning. Hvis tvingende hensyn gjør det 
nødvendig, og det er klart at Leverandøren ikke kan foreta oppryddingen så snart som nødvendig, kan 
Oppdragsgiver iverksette opprydding uten slikt varsel. 

3.7 Informasjon til trafikantene

Leverandøren plikter å gi trafikanter informasjon om rutetilbud, takster, vedtekter, driftsavbrudd m.m. 
på en tilfredsstillende måte, og i henhold til konkurransegrunnlagets (bilag 3 til kontrakten) 
leveransebeskrivelse. Leverandøren plikter å varsle om endringer etter rutiner fastsatt av 
Oppdragsgiver.

3.8 Tilbakeføring av terminalområder

Dersom Leverandøren har billettboder eller andre anlegg på terminalområdet, kan Oppdragsgiver 
bestemme at disse skal fjernes og terminalområdet tilbakeføres til opprinnelig tilstand etter 
kontraktsperiodens utløp. Leverandøren skal ha rett til å utføre dette arbeidet selv for egen regning. 



Hvis Leverandøren ikke ønsker å utføre arbeidet, skal Oppdragsgiver stå for arbeidet med 
tilbakeføringen. Kostnadene ved dette arbeidet vil bli belastet Leverandøren. 

3.9 Regularitet

Leverandøren har plikt til å utføre ruteplanen i henhold til kontrakt, nærmere beskrevet i 
konkurransegrunnlaget Vedlegg A (bilag 3 til kontrakten). Avvik fra oppsatt ruteplan, behandles etter 
bestemmelsene i punktet om kontraktsbrudd.

3.10 Bruk av kontraktsmedhjelpere

Ved bruk av underleverandør på sambandet, er det naturligvis fremdeles hovedleverandør som er 
kontraktspart, og svarer for alle forhold både for hoved- og underleverandør.

Før kontrakt med underleverandør inngås, skal Leverandøren underrette Oppdragsgiver om hvilke 
deler han vil la utføre ved underleverandør, og om hvilke underleverandører han vil bruke. 

Hvis Oppdragsgiver har saklig grunn til det, kan Oppdragsgiver nekte å godta Leverandørens valg av 
underleverandør.

3.11 Oppdragsgivers rett til å føre kontroll

Oppdragsgiver har rett til å føre slik kontroll med materiell og utførelse som han finner nødvendig. 
Blir han oppmerksom på at materiell eller utførelse er i strid med kontrakten, skal han straks melde fra 
til Leverandøren.

Senest 14 kalenderdager før oppstart av driften, skal Oppdragsgiver kunne kontrollere at 
fergemateriellet tilfredsstiller Leverandørens de kontraktfestede kravene. Om nødvendig kan 
Oppdragsgiver kontrollere fartøyenes kapasitet ved å plassere kjøretøyer om bord. Videre skal 
Oppdragsgiver, på forespørsel, holdes orientert om Leverandørens prosess frem mot driftssetting av 
tjenestene. Dette gjelder blant annet informasjon om tjenesteplanlegging og eventuell bygging av 
materiell. 

Oppdragsgiver kan kontrollere at korrekt billettinnkreving blir gjennomført både med egne eller 
innleide kontrollører og ved automatisk telleutstyr.

3.12 Opplysningsplikt

Leverandøren plikter å gi Oppdragsgiver nødvendige opplysninger for bedømmelse av utførelse av 
tjenesten. Oppdragsgiver kan kreve fremlagt nødvendig dokumentasjon for å vurdere tilstand og 
standard på fergene, samt materiellet for øvrig. Leverandøren skal på forlangende kunne godtgjøre at 
materiellet tilfredsstiller kontraktens krav.

3.13 Virkning av Oppdragsgivers kontroll

Er Leverandørens utførelse i strid med kontrakten, kan han ikke påberope seg at den er utført under 
Oppdragsgiverens kontroll.

4 Oppdragsgivers ytelser og plikter

4.1 Vederlagsberegningen

De årlige vederlagene fremkommer i løyvesøkers tilbud som forventede kostnader.

Samlet vederlag (kontraktssum) er summen av de årlige vederlagene.



Forventede kostnader skal oppgis i faste 2012-kroner, gjennomsnittlig for året, jf. Statistisk sentralbyrå 
(SSB) sin kostnadsindeks for nærsjø- og innenriksfart – delindeks for fergedrift. Kostnadene skal 
justeres i henhold til indeksen multiplisert med en faktor på 0,95 (95 % prisjustering). (Dersom 
ovennevnte kostnadsindeks ikke skulle være tilgjengelig på tidspunktet for oppstart av kontrakt, vil 
SSBs konsumprisindeks benyttes). Disse kalles også basispriser. Kostnadene skal være eksklusiv 
merverdiavgift. 

Basisåret er 2012.

4.2 Regulering av vederlaget

Forventede kostnader og dermed det årlige vederlaget – skal reguleres som følger:

De budsjetterte årlige kostnadene skal reguleres i henhold til den prosentvise endringen i SSBs
gjennomsnittlige kostnadsindeks for nærsjø- og innenriksfart – delindeks for ferjedrift fra basisår til 
vederlagsåret. Kostnadene skal justeres i henhold til indeksen multiplisert med en faktor på 0,95 (95 % 
prisjustering). Dersom ovennevnte kostnadsindeks ikke skulle være tilgjengelig på tidspunkt for 
oppstart av kontrakt, vil SSBs konsumprisindeks benyttes.

4.3 Gebyrer og avgifter

Gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utførelse av tjenesteleveransene skal betales av
Leverandøren. Kostnadene ved disse forutsettes inkludert i de årlige kontraktbeløpene, og gir ikke 
grunnlag for annen regulering enn den som følger av punktet “regulering av vederlaget”.

Ved irregulær utførelse av tjenesten, i henhold til leveransebeskrivelsen (Vedlegg A), påløper det 
Leverandøren et gebyr, nærmere angitt i beskrivelsen.

4.4 Justering og utbetaling av årlig vederlag

Ved oppstart, og ved hvert nye kalenderår, skal Oppdragsgiver justere årlig vederlag i henhold til 
punktet “Regulering av vederlaget” etter forventet prisstigning og endringer i riksregulativet for 
ferjetakster. Den forventede endringen i kostnadsindeks for nærsjø- og innenriksfart – delindeks for 
ferjedrift hentes fra SSBs anslag. Kontrakten skal prisjusteres i henhold til indeksen multiplisert med 
en faktor på 0,95 (95 % prisjustering). Dersom ovennevnte kostnadsindeks ikke skulle være 
tilgjengelig på tidspunktet for oppstart av kontrakt, vil SSBs konsumprisindeks benyttes.

Det justerte årlige vederlaget skal deles i tolv like deler, og utbetales den 30. i hver måned. Utbetaling 
skjer første gang 30. januar 2016. Betalingen vil være a konto de første to månedene, og deretter 
etterskuddsvis, basert på produksjonsrapportering (jf. leveransebeskrivelsen – vedlegg A).

4.5 Avregning

Med bakgrunn i publisert kostnadsindeks, gjør Oppdragsgiver en endelig avregning for foregående 
kalenderår innen 15. mars påfølgende år. Avregningen skjer første gang mars 2017. Siste avregning 
skal sendes inn mars 2026.

4.6 Oppdragsgivers øvrige plikter

Oppdragsgiver skal stille fergekaier til disposisjon for Leverandøren.

Oppdragsgiver plikter snarest mulig, og for egen regning, å utbedre skader på kaianlegg som skyldes 
omstendigheter innenfor Oppdragsgiverens risikosfære.



5 Endringer

5.1 Oppdragsgivers rett til å foreta endringer av oppdraget

Oppdragsgiver kan ved endringsordre pålegge Leverandøren endringer i kontraktutførelsen og kreve 
endringer i vederlaget. Endringer må stå i sammenheng med det kontrakten gjelder, og skal ikke være 
av vesentlig annen art. Endringer kan gå ut på at Leverandøren skal yte noe i tillegg til eller istedenfor 
det avtalte, at deler av ytelsen skal utgå, eller at ytelsens karakter, kvalitet m.v. skal endres.

En endring kan blant annet gå ut på 

- permanent endring av ruteplan og antall turer 

- endring av overfartstrekning

- midlertidig omdirigering av hensyn til trafikkavviklingen ved vegarbeid, ras, rasfare og 

lignende

Inntil 15 % netto reduksjon av antall avganger i rutetilbudet skal kunne gjøres gjennom endringer. 
Reduksjon utover 15 % er å anse som en avbestilling etter punkt 9.1.

5.2 Utformingen av endringsordre 

En endringsordre skal være skriftlig og gi klar beskjed om at det kreves en endring, samt hva 
endringen går ut på.

Endringsordre skal sendes fra Oppdragsgivers representant til Leverandørens representant i så god tid 
som mulig før endringen skal gjennomføres. 

5.3 Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring, Leverandørens plikt til å varsle når han 
mener en endring foreligger og Oppdragsgivers svar

Dersom Leverandøren mener at instruks, pålegg eller lignende fra Oppdragsgiver i virkeligheten 
utgjør en endring, uten at Oppdragsgiver har gitt skriftlig endringsordre, skal Leverandøren skriftlig 
kreve at det utstedes en slik endringsordre. 

Dersom Leverandøren ikke fremmer et krav om utstedelse av endringsordre uten ugrunnet opphold 
etter at han har forstått eller burde ha forstått at det foreligger et forhold som utgjør en endring, taper 
han retten til å gjøre gjeldende at forholdet skal anses som en endring.

Når Oppdragsgiver mottar varsel, skal han innen rimelig tid enten;

 utstede endringsordre, eller
 skriftlig gi et begrunnet svar på hvorfor forholdet ikke utgjør en endring

Dersom Oppdragsgiver ikke gir et slikt svar innen rimelig tid, anses forholdet som en endring som kan 
gi grunnlag for justering av vederlaget.

Hvis Leverandøren mottar avslag på sitt krav, må han, for ikke å miste eventuelle krav, innen seks 
måneder ha bragt tvisten inn for domstolene, jf. kapittel 10. Før det gjøres, skal partene ha forsøkt å 
løse saken ved minnelighet. Selv om det foreligger tvist, har Leverandøren plikt til å utføre det som er 
pålagt mot sikkerhet fra Oppdragsgiver.

5.4 Leverandørens utførelsesplikt

Når Leverandøren mottar en endringsordre, blir han forpliktet til å utføre tjenesten i samsvar med 
endringen. Endringen skal iverksettes så snart som mulig eller innen den frist Oppdragsgiver har satt. 



Dette gjelder selv om partene er uenige om og i hvilken grad vederlaget skal justeres som følge av
endringen.

Leverandøren har ellers plikt til å utføre tjenesten i tråd med Oppdragsgivers forutsetninger/krav slik 
det fremkommer i instruks, pålegg og lignende gitt av Oppdragsgivers representant. Dette gjelder selv 
om partene er uenige om hvorvidt forholdet utgjør en endring eller i hvilken grad vederlaget skal 
justeres som følge av en endring.

Leverandøren skal med rimelige midler begrense og forebygge eventuelle kostnader ved endringen.

5.5 Justering av vederlaget

Forskyvning i ruter innenfor første og siste tur i ruteplan gir ikke grunnlag for regulering av 
kontraktbeløpet. Endringer som innebærer en reduksjon, gir Oppdragsgiver et tilsvarende krav på 
reduksjon av vederlaget. Dersom endringen påfører Leverandøren merarbeid eller merkostnad, har 
Leverandøren krav på justering av vederlaget, forutsatt at det er gitt varsel om dette i henhold til gitte 
frister. 

Etter at Oppdragsgiver har gitt endringsordre, eller når Leverandøren har gitt varsel etter beskrevet 
rutine i punkt 5.3, skal Leverandøren varsle Oppdragsgiver om sin oppfatning av hvilken virkning 
endringen skal ha på vederlaget. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold etter at Leverandøren forsto 
eller burde ha forstått at endringen ville få konsekvenser for vederlaget. Straks det foreligger grunnlag 
for å beregne omfanget av vederlagsjusteringen, skal Leverandøren skriftlig spesifisere og begrunne 
sitt pristilbud på endringsarbeidene. Beregningen skal baseres på kontraktens prisnivå. Dersom det 
ikke foreligger sammenlignbare priser i kontrakten, skal Leverandørens prising fastsettes ut fra gjengs 
pris.

Dersom Leverandøren ikke har varslet i henhold til foregående ledd, har han bare krav på slik 
justering av vederlaget som Oppdragsgiver måtte forstå at endringen ville føre til. Oppdragsgiver skal 
akseptere eller avslå tilbudet uten ugrunnet opphold. 

5.6 Varsel om endringers konsekvenser for oppstartstidspunktet

Etter at Oppdragsgiver har gitt endringsordre, eller når Leverandøren har gitt varsel, skal 
Leverandøren varsle Oppdragsgiver dersom oppstart av hele eller deler av tjenesten vil bli forsinket 
som følge av endringen. Varsel skal gis uten ugrunnet opphold etter at Leverandøren har blitt klar over 
eller burde ha blitt klar over at endringen vil kunne føre til forsinket oppstart. 

Varsel i henhold til første ledd skal også gis der en endring fører til at innsetting av det fergemateriell 
som er forutsatt i kontrakten blir forsinket, selv om Leverandøren kan starte opp driften i rett tid med 
annet fergemateriell.

Dersom Leverandøren ikke har varslet etter foregående ledd, taper han retten til å påberope at 
forsinkelsen skyldes forhold Oppdragsgiver har risikoen for. 

5.7 Endring av lover og forskrifter mv.

Kontrakten er basert på de lover, forskrifter og offentlige vedtak som var kunngjort og trådt i kraft 14 
dager før tilbudsfristens utløp. Dersom Leverandøren påføres vesentlig merarbeid og/eller 
merkostnader som følge av endringer i norske lover, forskrifter eller ved annen myndighetsutøvelse, 
eller slike endringer gir Leverandøren vesentlige besparelser, anses det som en endring, som kan gi 
grunnlag for justering av vederlaget. 

Dette gjelder likevel ikke når Oppdragsgiver, i konkurransegrunnlaget, har bedt tilbyderne om å ta 
hensyn til et bestemt forslag til regelverksendring og den endelige endringen ikke er blitt vesentlig mer 



tyngende for Leverandøren enn han hadde grunn til å regne med ut fra det nevnte forslaget. 
Tilsvarende gjelder dersom tilbyderne, i konkurransegrunnlaget, er bedt om å ta hensyn til en vedtatt 
regelverksendring som ikke var trådt i kraft innen 14 dager før tilbudsfrist. 

Justering av vederlaget kan bare skje dersom dette gjøres innenfor rammene av EØS-avtalens 
statsstøtteregler.

Dersom en foreslått eller vedtatt regelverksendring ikke trer i kraft eller trer i kraft senere enn 
forutsatt, og dette gir Leverandøren vesentlige besparelser i forhold til de forutsetningene som lå til 
grunn for Leverandørens tilbud, kan Oppdragsgiver kreve at forholdet anses som en endring som kan 
gi grunnlag for reduksjon av vederlaget.

6 Leverandørens kontraktsbrudd

6.1 Leverandørens kontraktsbrudd

Det foreligger kontraktsbrudd dersom kontraktarbeidet ikke blir utført i samsvar med de krav som er 
gitt i kontrakten, og dette ikke skyldes forhold Oppdragsgiver svarer for eller force majeure.

6.2 Reklamasjon

Ved kontraktsbrudd skal Oppdragsgiver reklamere innen rimelig tid fra han oppdaget eller burde ha 
oppdaget forholdet. 

Manglende reklamasjon har ikke betydning for Oppdragsgivers krav på innretting i fremtiden. Det 
fratar heller ikke Oppdragsgiver rett til prisavslag/erstatning for fremtidige forhold. 

6.3 Retting av forholdet

Dersom det foreligger kontraktbrudd, plikter Leverandøren å rette forholdet og innrette sitt arbeid i 
samsvar med kontraktens krav. Hvis det er tale om mangler som påvirker tjenesteleveransene, skal 
rettingen skje så snart som mulig. Hvis det er tale om en mangel hvor retting kan utstå noe i tid, skal 
Oppdragsgiver sette en rimelig frist for utbedring. 

Hvis retting ikke skjer i tråd med forrige ledd, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren betaler de 
nødvendige kostnadene til utbedring foretatt av andre. Oppdragsgiver skal varsle Leverandøren før 
retting settes bort til andre. Er det tvingende nødvendig at utbedring foretas raskere enn Leverandøren 
har anledning til, kan retting settes bort til andre uten varsel. 

Dersom reservemateriell ikke er satt inn i sambandet som forutsatt i leveransebeskrivelsen, 
forbeholder Oppdragsgiver seg rett til umiddelbart å sette inn alternativt materiell, og belaste 
Leverandøren med omkostningene som følge av dette.

6.4 Standardisert prisavslag/trekk for avganger som ikke er gjennomført mv.

Avganger som ikke gjennomføres eller som blir forsinket i henhold til ruteplanen, gir grunnlag for 
trekk i vederlaget. Dette gjelder med mindre avbrudd og forsinkelser skyldes force majeure eller 
forhold Oppdragsgiver svarer for. Avbrudd og forsinkelser som skyldes streik og lockout gir grunnlag 
for trekk.

Beror regularitetsavviket på Leverandørens underleverandør, er Leverandøren fri for ansvar bare 
dersom også underleverandøren ville ha vært fritatt etter reglene i avsnittet over.

Oppdragsgiver har følgende trekksatser ved uregelmessigheter mv. i produksjonen:



 Rute innstilt grunnet Leverandørstyrte forhold NOK 15 000,00
 Innstilling av ruter uten å informere om dette NOK 50 000,00
 Rute forsinket mer enn 15 minutter NOK   5 000,00
 Rute gikk mer enn 2 minutter før oppsatt ruteavgang NOK 15 000,00 
 Avdekkede forhold ved inspeksjon/renhold NOK   8 000,00
 Ikke gitt kundeinfo. ved omlegging av ruter NOK   3 000,00
 Manglende rutehefter og takstinformasjon NOK   1 000,00

Kreditnota for prisavslag/trekk skal sendes fra Leverandør til Oppdragsgiver for den enkelte perioden, 
basert på innrapportert produksjon og oppståtte situasjoner, så som ruteinspeksjoner m.m.

6.5 Prisavslag og erstatning

De standardiserte trekksatsene i punkt 6.4 gjelder uavhengig av om Oppdragsgiver kan godtgjøre noen
verdireduksjon eller besparelser hos Leverandøren. 

Dersom Leverandøren ikke har utført oppdraget eller deler av det på en kontraktmessig måte, kan 
Oppdragsgiver kreve prisavslag beregnet på grunnlag av den reduksjon i tjenestens verdi som 
kontraktbruddet medfører. Prisavslaget skal minst settes til den besparelsen Leverandøren har oppnådd 
som følge av at utførelsen ikke er kontraktmessig. Således skal Oppdragsgiver kunne kreve 
kompensasjon utover standardsatsene i punkt 6.4, i tilfeller der verdireduksjon hos Oppdragsgiver eller 
besparelser hos Leverandøren kan dokumenteres.

Manglende innsetting av reservemateriell vil også kunne gi grunnlag for prisavslag.

Videre kan Oppdragsgiver kreve eventuelle tap erstattet i henhold til alminnelige kontraktsrettslige 
regler.

6.6 Forsinket oppstart

Leverandøren skal varsle Oppdragsgiver så snart som mulig dersom han ser at driften ikke kan starte 
opp som forutsatt.

Dersom hele eller deler av driften ikke kan starte til rett tid med det materiellet som er fastsatt i 
kontrakten, skal Leverandøren sørge for å utføre tjenesten med alternativt materiell. Oppdragsgiver 
kan kreve prisavslag i den grad materiellet avviker fra det kontraktfestede. Videre gjelder trekksatsene 
fastsatt i punkt 6.4 inntil forsinkelsen opphører. 

Dersom Leverandøren ikke setter inn alternativt materiell eller materiellet avviker vesentlig fra 
kapasitetskravene fastsatt i kontrakten, kan Oppdragsgiver la andre operatører utføre den manglende 
delen av tjenesten. Oppdragsgiver kan kreve erstatning for kostnadene ved dette. 

6.7 Tilbakeholdsrett ved kontraktsbrudd

Er det påløpt erstatning eller prisavslag, eller har Oppdragsgiver andre krav som følge av 
kontraktsbrudd ved Leverandørens ytelse, kan Oppdragsgiveren holde tilbake så mye av betalingen at 
han har tilstrekkelig sikkerhet til å få dekket sine krav.

For øvrig plikter Oppdragsgiveren å betale uomtvistede krav innen de fastsatte betalingsfrister.

6.8 Trafikkstatistikk og regnskaper

Dersom Leverandøren ikke rapporterer trafikkstatistikk og/eller regnskaper i henhold til 
leveransebeskrivelsen (vedlegg A i konkurransegrunnlaget), skal forholdet rettes. Hvis denne typen 



kontraktsbrudd skjer, har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake betaling inntil forholdet er rettet opp. 
Oppdragsgiver kan likevel ikke holde igjen et beløp som er uforholdsmessig stort i forhold til det 
kontraktbruddet forholdet representerer.

6.9 Krav mot Leverandørens underleverandører mm.

Oppdragsgiver har rett til å benytte de krav Leverandøren har mot sine underleverandører eller 
tidligere salgsledd som følge av deres kontraktbrudd, direkte overfor disse. Underleverandør og 
tidligere salgsledd har rett til å motregne overfor kravet i den utstrekning dette er tillatt etter gjeldende 
rett. Oppdragsgiver kan bare gjøre slikt krav gjeldende såfremt kravet først er rettet mot Leverandøren, 
og denne ikke har betalt ved forfall.

Oppdragsgivers krav mot Leverandøren faller bort i den grad oppgjør fra underleverandør og andre gir 
dekning for kravet. 

Leverandøren skal varsle sine underleverandører om Oppdragsgivers rett etter dette punkt.

7 Oppdragsgivers kontraktsbrudd

7.1 Erstatning

I den grad det følger av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, kan Leverandøren kreve erstatning 
for tap han er påført som følge av Oppdragsgivers kontraktsbrudd.

7.2 Innstilling av sambandet

Leverandøren skal ikke ha rett til å innstille tjenesteleveransene ved påstått betalingsmislighold fra 
Oppdragsgivers side. Bakgrunnen er at det ikke kan være tvil om at Oppdragsgiver vil være i stand til 
å gjøre opp for seg dersom det er klart at Leverandøren har rett i sine påstander. 

8 Force majeure

Det foreligger force majeure når en av partene er forhindret fra å oppfylle kontrakten på grunn av 
forhold som ligger utenfor hans kontroll, så som krig, terror, ekstraordinære værforhold (hva som er 
ekstraordinære værforhold skal ses i lys av hva som er ordinære værforhold der tjenesten leveres), 
offentlige påbud og forbud. Opplistingen er ikke uttømmende, men skal være veiledende for hvilke 
forhold som kan anses som force majeure. Hindring som parten burde ha tatt i betraktning ved 
inngåelsen av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av, anses 
ikke som force majeure. Plutselig teknisk svikt på materiell og/eller mannskapsmangel ved oppstart av 
rute, omfattes eksempelvis ikke av force majeure. 

Hvis en part ikke oppfyller kontrakten som følge av force majeure, skal den manglede oppfyllelsen
ikke anses som kontraktbrudd.

9 Opphør av kontraktsforpliktelsene

9.1 Avbestilling

Oppdragsgiver har rett til å avbestille hele eller deler av kontraktarbeidet. Avbestilling skal foretas 
skriftlig i så god tid som mulig.

Ved avbestilling har Leverandøren krav på erstatning for det økonomiske tapet han lider som følge av 
avbestillingen. Erstatningen fastsettes til den såkalte positive kontraktinteressen, som innebærer full 
tapsdekning, herunder tapt fortjeneste, med fradrag for sparte utgifter.



Inntil 15 % netto reduksjon av antall avganger i rutetilbudet er ikke å anse som en avbestilling, og 
behandles som en endring.

9.2 Heving ved Leverandørens mislighold

Oppdragsgiver har rett til å heve kontrakten dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine 
kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt 
rettet etter skriftlig varsel fra Oppdragsgiver innen en rimelig frist fastsatt av Oppdragsgiver.

Regularitet skal være som kravene satt i konkurransegrunnlagets vedlegg A – leveransebeskrivelse
(bilag 3 til kontrakten). Det foreligger vesentlig mislighold hvis følgende krav ikke overholdes
(baseres på månedlige rapporter):

- Punktlighet innen 2 minutter skal oppnås på minimum 95 % av alle avganger, og innen 15 
minutter på minimum 99 % av alle avganger.

- Regularitet skal overholdes med minimum 99,0 % av alle avganger.

Heving skjer ved at Oppdragsgiver gir Leverandøren skriftlig meddelelse om dette. Når heving skjer,

a) skal Leverandøren avslutte utførelsen av tjenestene og forlate sambandet på det tidspunktet

Oppdragsgiver bestemmer. Oppdragsgiver har rett til, mot rimelig godtgjørelse, å bruke 

Leverandørens ferger og materiell for øvrig som er bestemt for Leverandørens gjennomføring av 

kontrakten.

b) skal Oppdragsgiver godtgjøre Leverandøren for det som er kontraktmessig utført etter kontraktens 

priser. Av denne godtgjørelsen kan Oppdragsgiver holde tilbake det som er nødvendig for å dekke 

krav Oppdragsgiver måtte ha mot Leverandøren, herunder, men ikke begrenset til, krav bokstav c) 

og d).

c) skal Leverandøren betale erstatning for de nødvendige merkostnader/merutgifter knyttet til 

hevingen og kontraktsbruddet 

d) skal Leverandøren dessuten betale erstatning for tap ut over merkostnadene i henhold til 

alminnelige kontraktsrettslige regler.

9.3 Heving ved Oppdragsgivers mislighold

Leverandøren har rett til å heve kontrakten dersom Oppdragsgiver vesentlig misligholder sine 
kontraktsforpliktelser eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt rettet 
etter skriftlig varsel fra Leverandøren innen en rimelig frist fastsatt av Leverandøren. Fristen skal ikke 
være kortere enn en måned. Leverandøren kan likevel ikke heve avtalen dersom Oppdragsgiver holder 
tilbake betaling for omtvistede krav. 

Heving skjer ved at Leverandøren gir Oppdragsgiver skriftlig meddelelse om dette.  Når heving skjer

a) kan Leverandøren innstille utførelsen innen en rimelig frist etter at Oppdragsgiver har mottatt 

Leverandørens skriftlige meddelelse om heving

b) skal Oppdragsgiver betale Leverandøren for kontraktmessig utførelse etter kontraktens priser for 

avviklingskostnader og for tap på grunn av kontraktforpliktelser overfor underleverandør(er)

c) skal Oppdragsgiver betale Leverandøren erstatning for tapt fortjeneste som Leverandøren etter 

kontrakten ville ha hatt på den gjenstående delen av kontraktarbeidet (den positive 

kontraktsinteressen)

d) skal Oppdragsgiver betale erstatning for ytterligere tap såfremt misligholdet har sin årsak i 

forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos Oppdragsgiver



9.4 Registrering ved heving

Ved heving kan hver av partene skriftlig kreve at det umiddelbart avholdes en registreringsforretning, 
hvor det i protokoll nedtegnes hva Leverandøren har utført av kontraktarbeid og hvem som er tilstede. 
Unnlater en part å møte uten gyldig grunn, kan den annen part gjennomføre registreringsforretningen 
alene.

9.5 Heving på grunn av konkurs eller insolvens hos Leverandøren

Går Leverandøren konkurs, eller hvis han beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, kan 
Oppdragsgiver skriftlig heve kontrakten, med mindre det uten ugrunnet opphold blir godtgjort at 
kontraktarbeidet vil bli fullført i samsvar med kontrakten.

9.6 Bortfall av løyve

Løyvet faller bort i tilfelle heving av kontrakten.

10 Tvister

10.1 Minnelige løsninger

Tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet.

Dersom en tvist ikke lar seg løse i minnelighet, avgjøres den ved ordinær rettergang.

10.2 Verneting

Øst-Finnmark Tingrett er verneting for alle søksmål som springer ut av kontrakten.

*****

Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer – ett til hver av partene.

Vadsø, [dato] 2013

for Oppdragsgiver: for Leverandør:



Vedlegg D

EGENERKLÆRING OM VANDEL

(FOA § 11-10)

Denne egenerklæringen gjelder: 

Firma

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnr./-sted

Land

Denne bekreftelsen omfatter firma som nevnt over, inkludert nære majoritetseiere, 

styremedlemmer og ledende administrativt personell. 

Det blir med dette bekreftet at denne virksomheten i løpet av de 5 siste årene ikke er 

rettskraftig dømt for: 

- Deltakelse i en kriminell organisasjon

- Korrupsjon

- Bedrageri

- Hvitvasking av pengar.

Det blir videre bekreftet at virksomheten ikke ved rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare 

forhold som omhandler den yrkesmessige vandel, og heller ikke i sitt yrke har gjort seg 

skyldig i alvorlig forsømming mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje. 

Dato Daglig leder (sign.)



BILAG 1 - SLADDING AV TILBUD

Jamfør § 3 og unntak i § 23, lov 2006-05-19 nr 16: Lov om rett til innsyn i dokument i 
offentleg verksemd, vil Oppdragsgiver på forespørsel gi innsyn i protokoller og 
tilbudsdokumenter.

Med hjemmel i Forvaltningslovens § 13, første ledd nr. 2 vil informasjon som er å anse som 
forretningshemmeligheter unntas fra innsyn.

Samlet tilbudspris vil være å finne i anskaffelsesprotokollen og er dermed offentlig.

Tilbyder skal i samsvar med reglene over levere en sladdet elektronisk utgave av tilbudet. 
Sladdingen skal være gjort slik at teksten ikke kan rekonstrueres elektronisk. Det skal tydelig 
framgå i dokumentet hva som er sladdet og hvor mye. Det er med andre ord ikke nok bare å 
slette informasjon og tekst. Det slettede innholdet skal erstattes med for eksempel en 
skravert boks av ca. samme størrelse som det fjernede tekstområdet.

EKSEMPEL

Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig 
informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon

Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig 
informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon.



BILAG 2 - HMS EGENERKLÆRING

HMS-egenerklæring

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder: 

Virksomhetens navn
Organisasjonsnr/ 
Fødselsnr

Adresse Land*

Postnummer Poststed

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i 
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).  

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og 
arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer 
at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens 
system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 

_____________ ______________________________________

Dato Daglig leder

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i 
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Ingen ansatte

____________ ______________________________________

Dato Representant for de ansatte

*For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved 
utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger 
av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 
2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at 
oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens 
system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  



BILAG 3 – FIRMAOPPLYSNINGER

1. Tiilbyders erfaring fra tilsvarende arbeider

Oversikt over de 3-5 mest relevante oppdrag utført eller under utførelse i løpet av de siste 5 
år. Opplysningene kan gis på eget skjema.

Oppdrag 1 Oppdrag 2 Oppdrag 3 Oppdrag 4 Oppdrag 5

Oppdragets navn

Sted for utførelse

Oppdragsgiver

Adresse

Ev. referanseperson 
hos oppdragsgiver

Utført i perioden (fra 
- til) ÅÅMM

Oppdragets totale 
verdi

mill.kr mill.kr mill.kr mill.kr mill.kr

Totalt antall årsverk årsv. årsv. årsv. årsv. årsv.

Egne arbeidstakere årsv. årsv. årsv. årsv. årsv.

Underleverandør årsv. årsv. årsv. årsv. årsv.

Antall skader/ 
fraværsdøgn

Egne arbeidstakere

Underleverandør

Kort beskrivelse av 
oppdraget:

(Stikkord:

Formelle 
kvalifikasjonskrav 
(autorisasjon), 
spesielle forhold, 
tekniske utfordringer 
mm.)



Antall skader/fraværsdøgn angis som forespurt over, dersom data foreligger.  Ellers oppgis 
firmaets samlede tall.

2. Kvalitetssikringssystem

Oppgi navnet på KS-ansvarlig og antall personer i tiilbyders KS-administrasjon. (Eksklusiv 
prosjektpersonell).

Prinsippskisse for kvalitetssikringssystemet (innholdsfortegnelse med mer)

Rutiner for revisjon

Tidspunkt for siste revisjon.



3. Internkontrollsystem

Oppgi navnet på IK-ansvarlig og antall personer i tiilbyders IK-administrasjon. (Eksklusiv 
prosjektpersonell).

Prinsippskisse for internkontrollsystemet (innholdsfortegnelse med mer)

Rutiner for revisjon

Tidspunkt for siste revisjon.



4. Tilbyders omsetning

Oversikt over totale inntekter og kostnader hos tilbyder de tre siste år. For selskap som er 
engasjert i aktiviteter av ulik art, skal opplysningene avgrenses kun til de aktiviteter som har 
relevans for dette tilbudet.

Dette skjemaet skal fylles ut selv om tilbyder velger å legge ved årsberetning eller regnskap 
ved tilbudet.

1000 kr. År:

Inntekter

Kostnader

Finanskostnader

Resultat før skatt

5. Likviditet/soliditet

Når likviditeten og soliditeten skal regnes ut, skal likvider eller egenkapital i konsern-, mor-
eller datterselskap ikke tas med. På tilsvarende måte skal det ikke tas med likvider i 
arbeidsfellesskap.

Tilgjengelig likviditet

Tilbyder skal oppgi firmaets tilgjengelige likviditet (innestående i bank/kredittinstitusjon og 
eventuelt udisponert beløp innenfor kassakredittrammen) på et tidspunkt 2 måneder før 
fristen for tilbudet går ut. Opplysningene må Tilbyder kunne dokumentere innen en uke på 
forespørsel fra oppdragsgiver ved erklæring fra bank eller tilsvarende.

Dato for oppgaven:

Bank/kredittinstitusjon Tilgjengelig likviditet

Soliditet 

Som mål på tiilbyders soliditet, skal egenkapitalprosenten benyttes slik den kommer til 
uttrykk i regnskapet. Egenkapitalen og totalkapitalen skal tas fra siste regnskap som er 
godkjent av revisor.

Egenkapital pr. dato: kr. 

Egenkapitalprosent pr. dato: Egenkapital/Totalkapitalen:

prosent



BILAG 4 - BUDSJETTER

Budsjetter på skip, samband og totalt vedlegges som egne dokumenter i xls format.

BILAG 5 - FARTØYSPESIFIKASJON

Fartøyspesifikasjon vedlegges som eget dokument i xls format.

BILAG 6 – TJENESTESPESIFIKASJON TILLEGGSTJENESTER

Spesifikasjon av aktuelle tilleggstjenester vedlegges som eget dokument i Word-format



BILAG 7 – OVERSIKT OVER ANSATTE I DE TO FERJESAMBANDENE
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KJERRINGHOLMEN   

Navn Ferjekai Kjerringholmen 

Dybde Ferjebås 

 
Låsesystem Fallport 

 
Lengde tilleggskai 27 meter 

Bredde på gangvei ferjekaibru 

 
Senterlinjeavstand 4,6  meter 

Føringsbredde på ferjekaibru 4,2 meter 

Lengde ferjekaibru 18 meter 

Vannfylling til ferje 

 
El.strøm til ferje (kontakt) 

 

Opplegg for drift av ferjekaibru med 

nødstrøm fra ferje (16 amp type) 

 
Venterom 

 
Toalett 

 
Havneavgift 

 
Kioskdrift 
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Filnavn:  7110511-Straumsnes-1-A.pdf /dwg 
  7110511-Kjerringholmen-1-A.pdf /dwg 
      
 
Filinnhold: Kotekart med detaljer 

 
Andre vedlegg:   
 
Innmålt med type utstyr: Odom ES3 multistrålesonar, Trimble SPS RTK rover og CPOS 
base korreksjoner,  
 
Oppstillingspunkt: Cpos korreksjoner 
 
Kontrollpunkt:  Kontroll målt mot fastmerke P4 Straumsnes 
 
Datum:   Euref89 Sone 35 
 
Vertikaldatum:  href2008b  (NN1954) konvertert til sjøkartnull 
 
Fastmerkehistorikk:  
 
Sosiversjon:  
 
Innmålingsdato:  24.08.11 
 
Værforhold:  Fint vær, opphold , ingen vind 
 
Innmålt av/firma: GeoNord AS  
 
Ytterligere opplysninger:  Eksportert med middelverdier (average) 
 
Konvertert alle målinger til sjøkartnull ved å bruke målestasjon Hammerfest med 
omregning til måleområde hvor opplyst differanse mellom NN1954 og sjøkartnull er 177cm 
 
Innmåling av tilleggskai og fergekaibru ble utført med Trimble SPS RTK rover fra samme 
baseoppstillingspunkt som sjøkartleggingen.   
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KORSFJORDEN   

Navn Ferjekai Korsfjorden 

Dybde Ferjebås 

 
Låsesystem Fallport 

 
Lengde tilleggskai 35 meter 

Bredde på gangvei ferjekaibru 

 
Senterlinjeavstand 5  meter 

Føringsbredde på ferjekaibru 3,4 meter 

Lengde ferjekaibru 18 meter 

Vannfylling til ferje 

 
El.strøm til ferje (kontakt) 

 

Opplegg for drift av ferjekaibru med 

nødstrøm fra ferje (16 amp type) 

 
Venterom 

 
Toalett 

 
Havneavgift 

 
Kioskdrift 
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Filnavn:  7110511-Korsfjorden-1-A.pdf /dwg 
  7110511-Nyvoll-1-A.pdf /dwg 
      
 
Filinnhold: Kotekart med detaljer 

 
Andre vedlegg:   
 
Innmålt med type utstyr: Odom ES3 multistrålesonar, Trimble SPS RTK rover og RTK 
base korreksjoner fra U04T003 
 
Oppstillingspunkt: U04T003 
 
Kontrollpunkt:  Kontroll målt mot fastmerke U04T0050 
 
Datum:   Euref89 Sone 35 
 
Vertikaldatum:  href2008b  (NN1954) konvertert til sjøkartnull 
 
Fastmerkehistorikk:  
 
Sosiversjon:  
 
Innmålingsdato:  15.06.11 
 
Værforhold:  Fint vær, opphold , ingen vind 
 
Innmålt av/firma: GeoNord AS  
 
Ytterligere opplysninger:  Eksportert med middelverdier (average) 
 
Konvertert alle målinger til sjøkartnull ved å bruke målestasjon Hammerfest med 
omregning til måleområde hvor opplyst differanse mellom NN1954 og sjøkartnull er 184cm 
 
Innmåling av tilleggskai og fergekaibru ble utført med Trimble SPS RTK rover fra samme 
baseoppstillingspunkt som sjøkartleggingen.   
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NYVOLL   

Navn Ferjekai Nyvoll 

Dybde Ferjebås 

 
Låsesystem Fallport 

 
Lengde tilleggskai 36 meter 

Bredde på gangvei ferjekaibru 

 
Senterlinjeavstand 5,2  meter 

Føringsbredde på ferjekaibru 3,4 meter 

Lengde ferjekaibru 18 meter 

Vannfylling til ferje 

 
El.strøm til ferje (kontakt) 

 

Opplegg for drift av ferjekaibru med 

nødstrøm fra ferje (16 amp type) 

 
Venterom 

 
Toalett 

 
Havneavgift 

 
Kioskdrift 
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Filnavn:  7110511-Korsfjorden-1-A.pdf /dwg 
  7110511-Nyvoll-1-A.pdf /dwg 
      
 
Filinnhold: Kotekart med detaljer 

 
Andre vedlegg:   
 
Innmålt med type utstyr: Odom ES3 multistrålesonar, Trimble SPS RTK rover og RTK 
base korreksjoner fra U04T003 
 
Oppstillingspunkt: U04T003 
 
Kontrollpunkt:  Kontroll målt mot fastmerke U04T0050 
 
Datum:   Euref89 Sone 35 
 
Vertikaldatum:  href2008b  (NN1954) konvertert til sjøkartnull 
 
Fastmerkehistorikk:  
 
Sosiversjon:  
 
Innmålingsdato:  15.06.11 
 
Værforhold:  Fint vær, opphold , ingen vind 
 
Innmålt av/firma: GeoNord AS  
 
Ytterligere opplysninger:  Eksportert med middelverdier (average) 
 
Konvertert alle målinger til sjøkartnull ved å bruke målestasjon Hammerfest med 
omregning til måleområde hvor opplyst differanse mellom NN1954 og sjøkartnull er 184cm 
 
Innmåling av tilleggskai og fergekaibru ble utført med Trimble SPS RTK rover fra samme 
baseoppstillingspunkt som sjøkartleggingen.   
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STRAUMSNES   

Navn Ferjekai Straumsnes 

Dybde Ferjebås 

 
Låsesystem Fallport 

 
Lengde tilleggskai 27 meter 

Bredde på gangvei ferjekaibru 

 
Senterlinjeavstand 4,7  meter 

Føringsbredde på ferjekaibru 4,2 meter 

Lengde ferjekaibru 18 meter 

Vannfylling til ferje 

 
El.strøm til ferje (kontakt) 

 

Opplegg for drift av ferjekaibru med 

nødstrøm fra ferje (16 amp type) 

 
Venterom 

 
Toalett 

 
Havneavgift 

 
Kioskdrift 
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Filnavn:  7110511-Straumsnes-1-A.pdf /dwg 
  7110511-Kjerringholmen-1-A.pdf /dwg 
      
 
Filinnhold: Kotekart med detaljer 

 
Andre vedlegg:   
 
Innmålt med type utstyr: Odom ES3 multistrålesonar, Trimble SPS RTK rover og CPOS 
base korreksjoner,  
 
Oppstillingspunkt: Cpos korreksjoner 
 
Kontrollpunkt:  Kontroll målt mot fastmerke P4 Straumsnes 
 
Datum:   Euref89 Sone 35 
 
Vertikaldatum:  href2008b  (NN1954) konvertert til sjøkartnull 
 
Fastmerkehistorikk:  
 
Sosiversjon:  
 
Innmålingsdato:  24.08.11 
 
Værforhold:  Fint vær, opphold , ingen vind 
 
Innmålt av/firma: GeoNord AS  
 
Ytterligere opplysninger:  Eksportert med middelverdier (average) 
 
Konvertert alle målinger til sjøkartnull ved å bruke målestasjon Hammerfest med 
omregning til måleområde hvor opplyst differanse mellom NN1954 og sjøkartnull er 177cm 
 
Innmåling av tilleggskai og fergekaibru ble utført med Trimble SPS RTK rover fra samme 
baseoppstillingspunkt som sjøkartleggingen.   
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