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Dette konkurransegrunnlaget har falgende vedlegg:

Vedlegg A
Vedlegg B
Vedlegg C
Vedlegg D
Vedlegg E1 og E2
Vedlegg F
Vedlegg G1 og G2
Vedlegg H
Vedlegg |
Vedlegg J
Vedlegg K
Vedlegg L

Leveransebeskrivelse (dette dokumentet)

Prisskjema

Kontrakt og generelle kontraktsbestemmelser

Egenerkleering Vandel

Rutefgring — Publikumstabeller og driftsopplegg per fartay

Krav til fartgy

Beskrivelse av anlgpssteder — Detaljer og presentasjon med bilder
Statistikk over antall reisende mellom anlgpssteder 1.1.-31.12.2012
Liste over ansatte hos eksisterende operatarer

Oversikt over godsfrakt og -inntekter

Takstregulativ og billettpriser

Formularer for bilag vedr. HMS-erklgering, firmaopplysninger m.v.



1. GENERELL INTRODUKSJON

1.1 Oppdragsgiver

Finnmark fylkeskommune er en av fylkets starste arbeidsgivere. Vi har atte videregaende
skoler, en folkehggskole, 19 tannklinikker, to bibliotek og en musikkinstitusjon. Virksomhete-
ne er spredd over hele fylket. Det er fylkeskommunens samferdselsavdeling som star an-
svarlig for det meste av kollektivtilbudet i fylket, og tilbudet dekkes igjennom anbudsutsatte
kontrakter med ulike operatarer. Det er i pr. dag ca 120 busser, 5 ferjer, 1 godsbat og 7 hur-
tig-/skyssbater som sgrger for rutetilbudet.

1.2 Beskrivelse av anskaffelsen

Finnmark Fylkeskommune inviterer til apen anbudskonkurranse pa drift av hurtigbattjenester
i perioden 1.1.2016 — 31.12.2025. Anbudet omfatter 7 enkeltruter, som er gruppert i fire an-
budspakker:

Anbudspakke 1: | AltafjordXpressen Lokalrute Mikkelsby-Rognsundstedene og forbindelsen
Mikkelsby-Argya

Anbudspakke 2: | SgrgysundXpressen | Lokalrute i Sgrgysund inkl. Hasvik og Kvalsundstedene
VargsundXpressen Alta-Hammerfest-Alta via Storekorsnes

MasgyXpressen Lokalrute i Masay med forbindelse til Hammerfest og
Kvalsundstedene

LangfjordXpressen Lokalrute mellom Skjanes og Langfjordstedene i Gamvik

Anbudspakke 3: | LoppaXpressen Lokalrute Loppasteder-@ksfjord, samt @ksfjord-
Storekorsnes-Alta
Anbudspakke 4: | Skolerute i Rogn- Lokal- og skolerute mellom Rognsundstedene og
sund Storekorsnes samt sommerrute til og fra Hammerfest

Anskaffelsen baserer seg pa prinsippet om nettokontrakt.

Fylkeskommunen tildeler lgyve for drift av persontransport i rute med fartay, jfr “Forskrift om
yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartay”, § 3. Anbudet er ogsa a regne som
sgknad om lgyve for drift av sambandet, og den anbyder som blir valgt vil fa enerett til drift av
de aktuelle sambandene i lgyve-/kontraktsperioden.

For naermere beskrivelse av anskaffelsen vises det til Vedlegg A - Leveransebeskrivelse.



2. KONKURRANSENS DOKUMENTER OG REGLER

Tilbudet skal utarbeides i henhold til konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget bestar
av grunndokument (dette dokumentet) og falgende vedlegg/bilag:

Vedlegg A Leveransebeskrivelse og . .
produksjonsberegning Vedlegg L inneholder fglgende bilag

Vedlegg B Prisskjema som leverandgrene skal legge ved
Vedlegg C Kontrakt og generelle kontraktsbestemmelser | sine tilbud:

Vedlegg D Egenerklaering Vandel . .
Vedlegg E1 og E2 Rutefgring — Publikumstabeller og Bilag 1~ Sladdet tilbud

driftsopplegg per fartay Bilag 2 HMS egenerklaering
Vedlegg F  Krav til fartgy Bilag 3 Firmaopplysninger
Vedlegg G1 og G2 Beskrivelse av anlgpssteder — Detaljer Bilag 4 Budsjetter

og presentasjon med bilder Bilag 5 Fartgyspesifikasjon
Vedlegg H Statistikk over antall reisende mellom Bilag 6 Tilleggstjenester — opsjoner

anlgpssteder 1.1.-31.12.2012 : . ;
Vedlegg | Liste over ansatte hos eksisterende operatagrer Bilag 7 Evt.: Alternative ruteopp-
Vedlegg J Oversikt over godsfrakt og -inntekter legg for 7’_5 alt. 15 prosent
Vedlegg K Takstregulativ og billettpriser redusert tilskuddsbehov
Vedlegg L Formular for bilag vedr. HMS-erklaering,

firmaopplysninger m.v.

2.1 Kunngjgring
Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN/TED databasene, se avsnitt 3, tidsplan

2.2 Regler for konkurransen

Anskaffelsen omfattes av lov om offentlige anskaffelser (LOA) (Lov av 16. juli 1999 nr. 69),
samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (Forskrift av 7. april 2006 nr. 402).

Anskaffelsen er en ikke prioritert tjeneste (vedlegg 6 i forskriften) og overstiger EJS-
terskelverdien, forskriftens Del | og Il legges til grunn.

2.3 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen skal foretas etter &pen anbudskonkurranse (FOA § 5.1). Dersom det etter til-
budsfristens utlagp viser seg kun a veere én leverandgr som har levert korrekte tilbud pa ett
eller flere ruteomrader, eller dersom det pa annen mate ikke foreligger tilstrekkelig konkur-
ranse, kan oppdragsgiver velge om det ene tilbudet skal aksepteres eller om konkurransen
skal utlyses pa nytt.

2.4 Hvem kan gi tilbud

Tilbyder ma enten inneha eller ma kunne oppfylle kravene til layve for ervervsmessig person-
transport med fartgy gitt i yrkestransportforskriften (forskrift av 26. mars 2003 nr. 401) 88 2-9

2.5 Oppdragsgivers forbehold

Finnmark fylkeskommune har satt en gkonomisk ramme pa 90 mill.kr. per ar (2014-kroner)
for tilskudd til hurtigbatrutene. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & forkaste tilbud som
ikke er innenfor Finnmark Fylkeskommunes gkonomiske ramme, eller som ikke tilfredsstiller
gitte krav i anbudet.



Dersom det vinnende anbudets kostnader ligger over fylkeskommunens rammer, vil det bli
gjort endringer i produksjonsomfanget for & bringe kostnadene ned pa et niva som tilsvarer
den gkonomiske rammen. Leverandgrer som gir tiloud pa alle rutepakkene skal i sine tilbud
beskrive alternative ruteopplegg som reduserer tilskuddsbehovet med 7,5 respektive 15 pro-
sent. Eventuell endring av produksjonen for & tilpasse den til gkonomisk ramme vil bli be-
handlet og vedtatt av politisk organ i fylkeskommunen.

Dersom produksjonsomfanget ma endres med mer enn 15 prosent for & overholde rammen,
kan det fare til at fylkeskommunen avbryter prosessen og lyser anbudet ut pa nytt.
2.6 Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utlgp har oppdragsgiver rett til & foreta rettelser, suppleringer eller end-
ringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse pa
DOFFIN.

Opplysninger som oppdragsgiver gir pa forespgarsel av en tilbyder, vil umiddelbart bli sendt til
alle de gvrige i anonymisert form.

Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjgres elektronisk i DOFFIN porta-
len. Vesentlige endringer vil bli kunngjort i form av ny konkurranse. Leverandgrer som har
meldt sin interesse vil ogsa fa en melding via sin e-post om at det er gitt tilleggsinformasjon,
eller det er gjort en revisjon av konkurransen.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles pa e-post
til oppdragsgiver sa snart som mulig.

2.7 Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Tilbyder baerer selv alle kostnader relatert til tilbudet og deltakelsen i konkurransen.

2.8 Forbehold og avvik

Tilbud som inneholder forbehold kan avvises. Leverandgrene skal fa belyst uklare forhold
som kan betinge forbehold, ved & stille spgrsmal i anbudsperioden. (FOA § 20-13).

2.9 Alternative tilbud - Tilbud pa deler av leveransen

Det skal gis separate tiloud pa hver enkelt av de fire anbudspakkene og eventuelt kombina-
sjoner av disse. Tilbydere skal ogsa gi tilbud pa tilleggsproduksjon som spesifisert i leveran-
sebeskrivelsen og beskrive.

2.10 Tilbyders generelle plikter

Tilbyder plikter & sette seg inn i samtlige dokumenter omfattet av foresparselen og selv sikre
at han har mottatt og har tilgang til all relevant informasjon forbundet med foresparselen.

2.11 Kontraktbetingelser

Avtale- og kontraktbetingelser er regulert av Vedlegg C — Utkast til avtale og generelle kon-
traktsbestemmelser.



2.12 Sprak
Samtlige dokumenter og annen kommunikasjon knyttet til anbudet skal vaere pa norsk.

Det er adgang til & levere vedlegg/dokumentasjon pa engelsk, svensk eller dansk der hvor
tilsvarende dokumentasjon ikke finnes pa norsk. Vedlegg pa avrige sprak skal fglges av au-
torisert oversettelse til ett av de tillatte sprak, fortrinnsvis norsk.

3. TIDSPLAN, TILBUDSFRIST OG KOMMUNIKASJON

Kunngjering i DOFFIN/TED Medio desember 2013
Anbudskonferanse Vurderes

Tilbudsfrist og tilbudsapning Torsdag den 27. februar 2014
Evaluering og valg av leverandgr Medio mars

Klagefrist Ultimo mars
Kontraktsinngaelse Primo april

3.1 Anbudskonferanse og befaring

Anbudskonferansen den 21.8.2013 gav innspill som i stor grad er innarbeidet i dette konkur-
ransegrunnlaget. Det vil bli avholdt ny anbudskonferansen beroende pa karakter og omfang
av de spgrsmal som kommer inn til det foreliggende grunnlaget eller dersom én leverandgr

gnsker det. Det blir innkalt til slik konferanse 2 uker far mgtet. Anbudskonferansen vil bli av-
holdt pa Fylkeshuset i Vadsg.

Operatgrer som gnsker & gjennomfare befaring av kaianlegg melder dette inn til
lars.engerengen@ffk.no, og gjennomfares individuelt. Billettutgifter ved bruk av eksisterende
hurtigbatruter dekkes av fylkeskommunen.

3.2 Kommunikasjon

All kommunikasjon mellom tilbyder og oppdragsgiver i anbudsperioden skal rettes til opp-
dragsgivers kontaktperson med kopi til oppdragsgivers kvalitetssikrer. Alle henvendelser skal
skje skriftlig per e-post.

Oppdragsgivers kontaktperson:

Navn: Lars Engerengen
E-post: lars.engerengen@ifk.no
Kopi til: larserik.furu@asplanviak.no

Kun oppdragsgivers representant er bemyndiget til & besvare henvendelser relatert til fore-
spgrselen, eller den person som oppdragsgiver bemyndiger.

Sparsmal vedragrende anbudet stilles p& e-post senest 1 % uke far anbudsapningen. Alle
sparsmal vil bli anonymisert og besvart minimum ukentlig overfor alle som melder sin inter-
esse, og samlet gjiennom DOFFIN/TED senest 1 uke fgr anbudsapningen. Det vil ikke bli gitt
mulighet til & komme med oppfalgingssparsmal.
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Det vil bli gitt mulighet til & komme med spgrsmal ogsa i forbindelse med en eventuell an-

budskonferanse.

3.3 Vedstaelsesfrist

Tilbudet skal veere gyldig minimum til og med fire maneder etter anbudsépningen.

3.4 Leveringsfrist og anbudsapning

Tilbudet skal vaere oppdragsgiver i hende innen torsdag 27. februar 2014 kl. 12.00. Tilbuds-
apning vil finne sted umiddelbart etter fristens utlgp. Tilbydere har mulighet til & veere tilstede
ved anbudsapning, og hver tilbyder tillates representert med maksimalt to personer.

4. KVALIFIKASJONSKRAV

4.1 Lovpalagte krav

Gjelder kun norske tilbydere.

Kvalifikasjonskrav:

Dokumenteres ved:

Tilbyder ma ha levert sine oppgaver og betalt
skatt og arbeidsgiveravgift

Skatteattest. Attesten skal ikke veere eldre enn
6 maneder regnet fra fristen for innlevering av
sgknad. Eventuelle restanser eller andre mis-
ligheter ma begrunnes. Dersom tilbyder plan-
legger & benytte underleverandgrer ma skatte-
attest ogsa leveres for disse

Tilbyder ma ha levert sine oppgaver og betalt
merverdiavgift

Skatteattest for merverdiavgift. Attesten skal
ikke veere eldre enn 6 maneder regnet fra fris-
ten for innlevering av sgknad. Eventuelle rest-
anser eller andre misligheter ma begrunnes.
Dersom tilbyder planlegger & benytte underle-
verandgrer ma skatteattest for merverdiavgift
ogsa leveres for disse

Gjelder for samtlige tiloydere, for alt arbeid som skal utfares i Norge:

Kvalifikasjonskrav:

Dokumenteres ved:

Tilbyder skal sta inne for at foretaket arbeider
systematisk for & oppfylle kravene i helse-,
miljg- og sikkerhetslovgivningen og ved at de
tilfredsstiller internkontrollforskriften. Tilbyder
skal videre bekrefte at virksomheten er lovlig
organisert i henhold til gjeldende skatte- og
arbeidsmiljgregelverk nar det gjelder ansattes
faglige og sosiale rettigheter, og skal aksepte-
re at Oppdragsgiver blir gitt rett til & gjennom-
ga og verifisere foretakets system for ivareta-

Signert HMS egenerklaering




kelse av helse, miljg og sikkerhet.

Tilbyder skal ikke veere dgmt eller under etter-
forskning for kriminelle forhold, -ei heller veere
begjeert konkurs eller under konkursbehand-

ling.

Signert egenerkleering om vandel

4.2 Organisatorisk og juridisk stilling

Gjelder for samtlige tilbydere.

Kvalifikasjonskrav:

Dokumenteres ved:

Tilbydere skal veere et lovlig etablert foretak,
0g sta som eventuelt morselskap i konsern.

Firmaattest eller tilsvarende fra sgkers hjem-
stat

4.3 Finansiell og gkonomisk stilling

Gjelder for samtlige tilbydere.

Kvalifikasjonskrav:

Dokumenteres ved:

Tilbyder méa ha god soliditet

Arsregnskap med revisoruttalelser for de
siste tre arene

Kredittvurdering (max 3 mnd gammel)

Tilboyder ma ikke veere i akkordforhandlinger
eller vaere begjeert konkurs ved tilbudsfrist

Signert egenerklaering fra tilbyder.

4.4 Tekniske kvalifikasjoner

Gjelder for samtlige tilbydere.

Kvalifikasjonskrav:

Dokumenteres ved:

Tilbyder skal ha solid bakgrunn fra sjgverts
personbefordring. Denne skal vaere gjen-
nomfart pa en trygg skonomisk, sikker-
hetsmessig, miljgmessig og gjennomtenkt
mate i samarbeid med aktuelle oppdragsgi-
vere.

Referanser fra de fem siste vunne anbud pa
sjaverts befordring.

Sertifikater og godkjennelser

Miljg og kvalitetsledelse

Tilbyder skal redegjare for konser-
nets/bedriftens overordnede systemer for
kvalitets- og miljgledelse
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5. TILDELINGSKRITERIER

Leverandgrene skal gi separate tilboud pa hver av de anbudspakkene de agnsker & gi tilbud
pa. | tillegg kan leverandarer som gnsker a gi tilbud pa flere anbudspakker, gi en samlet pris
pa de pakkene de gir tilbud pa, dersom prisen for kombinasjoner av anbudspakker avviker
fra summen av prisene pa enkeltpakkene.

Prisnivaet i tilbudet skal veere per 4. kvartal 2013.

De innkomne tilbud vil bli evaluert og tildeling vil skje basert pa falgende tildelingskriterier
som her er angitt i prioritert rekkefglge, og med fglgende relative innbyrdes vekting:

Evaluerings- | Dokumenteres ved Vektes
Kriterium
1 | Pris Pris pa konkurransegrunnlagets minimumsbeskrivelse 80 %
2 | Miljg Konkurransegrunnlagets minimumsbetingelser skal veere 20 %

oppfylt. For a fa tilleggspoeng skal dokumentasjon pa opp-
fylte miljgkrav vedlegges (dokument M i tilbudet — se side
13). Tilbyder skal her bekrefte utslipps- og forbrukstall

5.1 Pris

Vedlegg B Prisskjema skal fylles ut for hver anbudspakke og hver kombinasjon av anbuds-
pakker som det gis tilbud pa.

Rangeringen for den enkelte anbudspakke og/eller kombinasjonene vil bli gjort slik:

( Laveste godtgjerelse

: . ° ) x100+ 0,8
Tilbudets oppgitte godtg jorelse

Tilbyders oppgitte godtgjerelse skal veere den som oppfyller konkurransegrunnlagets mini-
mumskrav.

5.2 Miljg

Pa tildelingskriteriet miljg brukes karakterskala fra O til 10 der karakteren 0 er darligst og ka-
rakteren 10 er best. Ved karaktersetting benyttes hele tall.

Pa tildelingskriteriet miljg avhenger karakteruttellingen av i hvilken grad tiloudte betingelser
er dokumentert/beskrevet og er bedre enn satte minimumsstandarder:

Miljgkravene vil telle som 20 % av den totale evalueringen.

(Tilbudets karakter

100x0,2
Hgyeste karakter) X
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Krav | Krav Max 100 poeng =
nr. 20 % av evaluering.

1 NOx-utslipp (g/kWh) bedre enn spesifikt krav i leveransebe- max 50 poeng
skrivelsens punkt 7 (Spesifiseres i bilag 5)

2 Drivstoffets svovelinnhold (oppgis i %) bedre enn spesifikt max 50 poeng
krav i leveransebeskrivelsens punkt 7 (Spesifiseres i bilag 5)

Leverandgrer som tilbyr fartay som kan benytte alternative drivstoffer, skal spesifisere sine
tilbud med pris og utslippsdata som alternative tilbud.

Utslippsdataene skal angis per rute og skal gjelde det fartgay som er hovedfartgy for ved-
kommende rute. For anbudspakke 2 som bestar av fem ruter med fem hovedfartayer, skal
utslippsdataene angis separat for alle hovedfartgyene. | evalueringen blir utslippsdataene
slatt sammen (veid gjennomsnitt etter produksjon i km) for hovedfartgyene.

6. TILBUDETS FORMAT OG INNHOLD

6.1 Format og antall kopier av tilbudet

Tilbudet skal leveres i 1 original innsatt i perm, samt en papirkopi. | tillegg skal det leveres 1
komplett, digital versjon pa minnepinne, CD eller tilsvarende. Ved avvik mellom eksemplare-
ne vil original i papirversjon gjelde.

Tilbud som sendes pa e-post blir avvist.

6.2 Leveringsadresse og merking av tilbud
Tilbudet skal avgis i ngytral, lukket forsendelse som merkes med:

Anbud nr.: 201300271
Konfidensielt
«Apnes kun av adressaten»

Tilbudet sendes til:

Finnmark Fylkeskommune
Fylkeshuset, 9815 Vadsg
Att: Lars Engerengen

6.3 Tilbudets innhold og struktur

Tilbudet skal besta av de elementer som er oppfert i matrisen under, og skal organiseres i
samme rekkefglge:

12



Dokument:

Kommentarer:

. Tilbudsbrev

Skal veere signert av bemyndiget person og inneholde all
relevant kontaktinformasjon til tilbyders kontaktpersoner

. Leveransebeskrivelse

Tilbyder skal sette inn sitt svar pa kravspesifikasjonene,
evt. som et separat vedlegg.

. Pris

Tilbyder skal fylle ut samtlige punkter i vedlegg B

. Varighet og fremdrift

Tilbyder skal sette inn fremdriftsplan/leveringsplan

E. Tegninger og kart

Tilbyder skal, dersom det er ngdvendig for a beskrive sitt
tilbud tilstrekkelig, legge ved relevante tegninger og kart

. Kvalifikasjonskrav

Skatteattest, mva attest og HMS egenerkleering.

. Dokumentasjon av juridisk
stiling

Firmaattest.

. Egenerkleering Vandel

Skal veere signert av daglig leder

. Dokumentasjon av gkono-
misk stilling

Revisorgodkjente regnskaper for de tre siste ar

. Garantier

Anbyder skal stille garanti/sikkerhet tilsvarende 15 % av
anbudets kostnadsramme (godtgjarelse per ar)

. Sladdet leveransebeskrivelse
og prisskjema

Sladdet utgave av leveransebeskrivelse og prisskjema
som kan offentliggjeres. Sladdet versjon skal leveres
elektronisk. Se vedlegg D for mer informasjon

. Tilleggsopplysninger

Dokumentasjon pa krav vedr. fartay og mannskap.

.Miljg

Dokumentasjon og beskrivelse pa oppfyllelse av milja-

krav

6.4 Apning av tilbudene

Se avsnitt 3, tidsplan. Apning av tilbudene finner sted i Vadsg og vil bli gjort av to ansatte hos
oppdragsgiver. Disse signerer apningsprotokollen. Ved tilbudsapningen kan anbydere vaere
tilstede med inntil 2 personer.

7. AVVISNING AV TILBYDER

(Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 20-12):
1) Oppdragsgiver skal avvise leverandgrer som:

a. ikke oppfyller krav som er satt til leverandgrenes deltakelse i konkurransen, med forbe-
hold av § 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter),

a. har unnlatt a levere skatteattest i samsvar med § 17-14 (skatteattest), med forbehold av
§ 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter),
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b. har unnlatt & levere egenerklzaering i samsvar med § 17-15 (HMS-egenerkleering), med

forbehold av § 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter),

[]

d. oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig damt for deltakelse i en kriminell organisasjon el-
ler for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn
gjer det ngdvendig a innga kontrakt med leverandgren, eller

e. har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med § 3-8 (bruk av radgi-
vere ved utarbeidelse av spesifikasjoner).

o

2) Oppdragsgiver kan avvise leverandgrer som:

b. er konkurs, under gjeldsforhandling eller avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befin-
ner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,

c. er begjeert konkurs, har begjeert apning av gjeldsforhandling eller tvangsopplgsning eller
annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,

d. ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angar den yrkesmessige
vandel,

e. i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsgsmmelser mot faglige og etiske krav i ved-
kommende bransje,

f. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrgrende innutb av trygdeavgifter i samsvar med lov-
bestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge,

g. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrgrende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar
med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge, eller

h. har gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt & gi opplysninger i
henhold til det som kreves etter denne paragraf eller krav til leverandgren.

8. AVVISNING PA GRUNN AV FORHOLD VED TILBUDET

(Forskrift om offentlige anskaffelser § 20-13)
1) Et tilbud skal avvises nar:

a. det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen,

b. det ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming, jf. § 16-1, § 16-2, § 16-3 farste ledd
bokstav b-g og 20-2 farste ledd.

c. det er et alternativt tilbud avgitt i strid med § 20-4 (alternative tilbud). Oppdragsgiver kan
ikke avvise et alternativt tiloud utelukkende med den begrunnelse at kontrakten vil endre
karakter fra en tjenestekontrakt til en varekontrakt, eller omvendt,

d. det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkarene,

e. det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjgringen eller konkurran-
segrunnlaget, eller

f. det pa grunn av awvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en an-
budskonkurranse kan medfgre tvil om hvordan tilbudet skal bedgmmes i forhold til de
gvrige tilbudene.
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2) Et tilbud kan avvises nar:

a. tilbudet, etter forsgk pa avklaring etter § 21-1 (forhandlingsforbudet ved anbudskonkur-
ranser), inneholder avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende som
ikke m& anses ubetydelige,

b. det pa grunn av awvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en
konkurranse med forhandling kan medfgre tvil om hvordan tilbudet skal bedgmmes i for-
hold til de gvrige tilbudene.

c. tilbudet virker unormalt lavt i forhold til ytelsen, jf. § 20-14, eller

d. tilbudet ikke er signert, jf. § 20-2 (tilbudets utforming) annet ledd, eller pa grunn av andre
forbehold ikke kan anses bindende. Tilsvarende avvisningsrett gjelder nar et tilbuds
elektroniske signatur ikke oppfyller kravene i § 16-3 farste ledd bokstav a.

Far et tilbud avvises fordi det virker unormalt lavt, skal oppdragsgiver skriftlig forlange rele-
vante opplysninger om de enkelte delene av tilbudet og etterprgve disse pa grunnlag av de
forklaringer som blir gitt. Oppdragsgiveren kan ta hensyn til forklaringer som er berettiget ut
fra objektive grunner, herunder besparelser ved fremstillingsmaten, tekniske lgsninger,
usedvanlig gunstige vilkar for tjenestens nyskapende karakter.

9. AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTELSE

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger
saklig grunn for det (FOA § 13-1).
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Trafikktjenestene skal beregnes og leveres ut fra nedenforstaende kriterier:

1. KONTRAKTS- OG LOYVEPERIODE.

Kontrakts- og lgyveperiode er 1.1.2016 — 31.12.2025.

Anbyder skal dokumentere at de vil veere i stand til & starte operasjonen og oppfylle pakrevd
regularitet ved oppstartdatoen 1.1.2016.

2. TRAFIKKSTREKNINGER OG ANBUDSPAKKER

Fglgende rutesamband, inndelt i fire ulike anbudspakker, skal trafikkeres:

Anbudspakke 1: Rute 310 AltafjordXpressen

Anbudspakke 2: Rute 330 VargsundXpressen
Rute 350 MasgyXpressen
Rute 360 LangfjordXpressen
Rute 380 SgrgysundXpressen

Anbudspakke 3: Rute 320 LoppaXpressen
Anbudspakke 4: Rute 340 Skoleruta i Rognsund

| det fglgende beskrives kortfattet betjeningen av hver enkelt rute. En totaloversikt over
tidtabellene for alle ruter er vist i Vedlegg E1 og E2.

Informasjon om havner og kaier er lagt ut i Vedlegg G1 og G2.

Samlet produksjonsomfang i antall turer, antall rutetimer og distanse per rute, per rutepakke
og totalt er beregnet og vises i tabell pa side 12 i dette dokumentet.

Krav til fartgy i rutene er lagt ut som Vedlegg F.



2.1 ANBUDSPAKKE 1: RUTE 310 ALTAFJORDXPRESSEN
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Ruten er ny og skal bl.a. erstatte fergen til og fra Argya. P& strekningen Mikkelsby — Kongs-
hus (Argya) viser statistikken ca. 4500 PBE pr ar + ca. 8000 passasjerer.

Det fraktes i dag biler med gods-/hurtigbater fra Storekorsnes og ut til Rognsundstedene Alt-
neset og Kvalfjord. Denne trafikken erstattes i anbudet med rute 310 AltafjordXpressen som
vil ta bilene ut fra Mikkelsby. Statistikken viser behov for ca. 400 PBE pr. ar, men er gkende.

Per i dag ma biler lgftes pa/av ved anlgp av Rognsundstedene, men det er i gang et prosjekt
som skal se pa muligheter for bygging av minst én kai for av-/pakjering i Rognsund. Dette
kan komme pa plass i lgpet av kontraktsperioden.

Mikkelsby og Kongshus kaier vil bli bygget om og fornyet i forkant av kontraktsperioden, og
det legges til rette for hurtigbat med lem for ombordkjaring av biler (gjennomkjgrende mulig-
het pa fartayet).

Rutene skal trafikkeres i henhold til planlagt rutetabell (Vedlegg E1 og E2)

Hovedfartgyet i ruten skal veere et kombifartgy med minst 48 passasjerplasser og plass til
minst 8 personbiler. Denne kapasiteten ma kunne brukes til én stor lastebil, og 20 tonn ma
kunne lastes p& dekk. Lastebil trengs bl.a. for tankhenting av melk p& Argya. Fartayet skal
kunne holde en rutehastighet pa minimum 20 knop ved 70 % oppfylt kapasitet. Se for gvrig
eget vedlegg med fartgykrav (Vedlegg |). Fartayet ma ha lgsning for gjennomkjaring av biler,
slik at de kan kjares om bord over lem akter pa fartgyet og kjgres i land over lem i baugen.

I tillegg til & operere hovedruteplanen skal dette fartgyet ogsa kunne brukes til a trafikkere
reserverute Mikkelsby-Nyvoll-Korsfjord-Mikkelsby ved tilfeller av stengt vei. Nyvoll og Kors-



fiorden har standard ferjekaier. Reserveruten skal ikke prises inn i tilbudet, men separat pris
skal opplyses i tilbudets prisskjema i Vedlegg B.

I tillegg til pris pa betjening av ruten i henhold til kravene ovenfor, ansker oppdragsgiver ogsa
overslag og pristilbud p& & betjene ruten med et fartgy som har lgsning for gjennomgaende
kjgring for personbiler.

| prisskjemaet i Vedlegg B skal det prises inn fglgende tilleggstjenester:

e Betjening av reserverute Mikkelsby-Nyvoll-Korsfjord-Mikkelsby (Merket «B» i rutepla-
nen). Prisen oppgis pr. dag beregnet ut fra 2 avganger, i henhold til ruteplanen.

2.2 ANBUDSPAKKE 2

Anbudspakke 2 bestar av fire ruter. | Vedlegg B skal det gis én samlet pris for alle fire rutene.
Pa side 4 i Vedlegg B skal det i tillegg vises beregning av kostnader, inntekter og tilskudds-
behov for hver enkelt av rutene i pakken. Denne informasjonen er ikke tellende ved vurdering
av tilbudene og utpeking av anbudsvinner.

2.2.1 Rute 330 VargsundXpressen
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Rutene skal trafikkeres i henhold til planlagt rutetabell (se vedlegg E)

Hovedfartgyet i ruten skal veere et passasjerfartgy som kan ta minst 97 passasjerer, og det
skal veere plass til minimum 1 tonn gods. Fartgyet skal kunne holde en rutefart pa minimum
32 knop. Se for gvrig fartgykrav i vedlegg F.



Rutefgringen omfatter én daglig rundtur Alta-Hammerfest-Alta.

| Vedlegg B skal det prissettes en tilleggstjeneste som innebeerer:

e En ekstra rundtur fem ganger ukentlig fra mandag til fredag - fra Hammerfest kl. 09:00,
via Storekorsnes kl. 10:00 til Alta kl. 10:35. Retur fra Alta kl. 13:50, via Storekorsnes Kl.

14:25 til Hammerfest kl. 15:25.

2.2.2 Rute 350 MasgyXpressen
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Rutene skal trafikkeres i henhold til planlagt rutetabell (vedlegg E)

Hovedfartgyet i MasgyXpressen skal vaere et kombifartgy med minst 70 passasjerplasser,
og kapasitet til 5 bilplasser eller 12 tonn last. Fartgyet skal kunne holde en rutefart pa mini-
mum 25 knop ved 70 % oppfylt kapasitet. Merk at det i dette fartgyet er satt krav om vannjet-
system. Dette med bakgrunn i utfordrende innseilingsforhold - spesielt til Ingay. Se for gvrig
vedlegg F med fartgykrav.

| vedlegg B skal falgende tilleggstjenester i rute 350 prissettes:

e Ekstraturer (generell pris) Havegysund-Inggy-Havgysund

o Ekstraturer (generell pris) Havgysund-Gunnarnes-Havgysund

e Ekstraturer (generell pris) Havgysund-Masgy-Havaysund

e Daglig avgang tirsdag, onsdag og torsdag Havgysund-Hammerfest-Havaysund, med
avgang fra Havgysund som spesifisert pA mandag i ruteplanen ovenfor. Retur fra
Hammerfest settes til klokken 15:30 direkte til Havagysund.



2.2.3 Rute 360 LangfjordXpressen
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Rutene skal trafikkeres i henhold til planlagt rutetabell (se vedlegg E)

Ruten skal betjenes av et fartay med minst 48 passasjerplasser, én bilplass og kapasitet pa
3 t. dekkslast. Fartgyet skal kunne holde en rutehastighet pa minimum 25 knop ved 70%
oppfylt kapasitet. Se for gvrig eget vedlegg med fartgykrav.

| prisskjemaet i vedlegg B skal fglgende tilleggstjeneste prissettes:

e Betjening av reserverute Skjanes-Smalfjord-Skjanes (Merket «B» i ruteplanen, dis-
tansen er 47 km (25,4 nm)). Prisen oppgis pr. tur.



2.2.4 Rute 380 SgrgysundXpressen
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Rutene skal trafikkeres i henhold til planlagt rutetabell, se vedlegg E.

Hovedfartgyet i ruten skal veere et kombifartgy med minst 97 passasjerplasser med plass til
minst 2 biler eller 5 tonn gods. Fartgyet skal kunne klare en rutefart pa minimum 25 knop.
Se eget vedlegg for gvrige fartgykrav.

| tilbudets vedlegg B skal fglgende tilleggstjenester prissettes:

e Ekstra rundtur (generell pris) Akkarfjord-Hammerfest-Akkarfjord
e Ekstra rundtur Hammerfest-Slettnes-Hammerfest



2.3 ANBUDSPAKKE 3: RUTE 320 LOPPAXPRESSEN
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Rutene skal trafikkeres i henhold til rutetabellen i Vedlegg E.

Ruten skal betjenes av et kombifartay med minst 97 passasjerplasser og plass til minst 2
biler eller 5 tonn gods. Fartgyet skal kunne holde en rutehastighet pa minimum 25 knop. Se
vedlegg F for gvrige fartgykrav.



2.4 ANBUDSPAKKE 4: RUTE 340 SKOLERUTA | ROGNSUND
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Rutene skal trafikkeres i henhold til rutetabellene i Vedlegg E. Rutetidene kan justeres i for-
hold til skolens behov.

| tillegg vil dette fart@yet operere til/fra Storekorsnes en dag ukentlig, samt til/fra Sgraysund-
stedene og Hammerfest pa lardager i sommerperioden 1.juni — 31.august.

Ruten skal betjenes av et fartay med minst 48 passasjerplasser og godskapasitet pa 0,5 t.
Fartayet skal kunne holde en rutehastighet pa minimum 25 knop ved 70 % oppfylt kapasitet.
Se for gvrig eget vedlegg med fartgykrav.

Det gjares her spesielt oppmerksom pa utfordrende innseiling- og kaiforhold pa anlgpsstedet
Pollen.

| tillegg gjeres oppmerksom pa at denne ruten avhenger av at naveerende skolestruktur i Alta
kommune viderefgres. Ved endringer i skolestrukturen som farer til endret skyssbehov for

elevene i Rognsundet, vil ruten bli endret tilsvarende eller fiernet helt dersom behovet bortfal-
ler.



2.5 SAMLET RUTEPRODUKSJON

Ruteproduksjon i antall turer?, driftstid netto timer og distanse totalt (nm og km) er beregnet til
falgende:

Ukedag (dagtype) ALTAFIORD ROGNSUND LOPPA VARGSUND S@R ND MAS@BY LANGFJIORD Alle ruter
Mandag Antall turer 188 188 94 94 94 141 94 893
Driftstid netto timer 63 145 255 157 384 396 141 1539
Distanse totalt (nm) 5073 31772 6609,7 4493,2 10513,9 10357,9 3365,2 390244
Distanse totalt (km) 939,5 5884,2 12241,2 83214 19 471,7 19182,8 62324 722731
Tirsdag Antall turer 156 76 52 104 195 104 76 763
Driftstid netto timer 52 103 260 433 9531 217 285 10881
Distanse totalt (nm) 561,3 851,2 2392,0 4971,2 5145,4 2912,0 27208 19553,9
Distanse totalt (km) 1039,4 1576,4 4430,0 9206,7 9529,3 5393,0 50389 36213,7
Onsdag Antall turer 204 76 672 102 153 0 89 1296
Driftstid netto timer 162 41 74 170 140 0 134 720
Distanse totalt (nm) 32228 1003,2 1696,8 4 875,6 727,0 0,0 3186,2 14711,6
Distanse totalt (km) 5968,6 18579 3142,5 9029,6 1346,4 0,0 5900,8 27 245,8
Torsdag Antall turer 196 76 98 98 183 98 87 836
Driftstid netto timer 65 41 343 163 232 229 131 1204
Distanse totalt (nm) 528,9 851,2 81781 4684,4 4982,2 5488,0 31146 27827,4
Distanse totalt (km) 979,5 1576,4 151458 8675,5 9227,0 10 163,8 57682 51536,3
Fredag Antall turer 162 76 108 108 121 108 108 791
Driftstid netto timer 207 41 392 261 348 594 162 2004
Distanse totalt (nm) 3156,0 851,2 78732 6814,8 7 863,4 13 309,9 3866,4 43734,9
Distanse totalt (km) 5844,9 1576,4 14 581,2 12621,0 14 563,0 24 650,0 7 160,6 80997,0
Lardag Antall turer 128 26 0 0 0 0 0 154
Driftstid netto timer 75 624 0 0 0 0 0 699
Distanse totalt (nm) 1206,2 1896,2 00 0,0 0,0 0,0 0,0 3102,4
Distanse totalt (km) 2233,9 3511,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5745,7
Sgndag Antall turer 108 0 54 108 54 54 54 432
Driftstid netto timer 171 0 311 374 391 143 81 1470
Distanse totalt (nm) 2362,4 0,0 7030,8 10292,4 7 025,5 3232,0 1933,2 31876,3
Distanse totalt (km) 4375,1 0,0 13021,0 19061,5 13011,2 5985,7 3580,3 55034,8
Alle dager Antall turer 1142 518 1078 614 800 505 508 5165
Driftstid netto timer 795 995 1633 1558 11025 1578 933 18517
Distanse totalt (nm) 11544,7 8630,2 337806 361316 36 257,4 35299,8 18 186,4 179830,7
Distanse totalt (km) 21 380,9 15983,1 62561,7 66915,7 67 148,7 65 375,2 33681,2 333046,5

Fordelt pa rutepakker er produksjonen slik:

Mandag  Antall turer 188 423 94 188 893
Driftstid netto timer 63 1077 235 145 1539
Distanse totalt (nm) 5073 28 730,2 6609,7 3177,2 390244
Distanse totalt (km) 939,53 53 208,3 12241,2 5884,2 72273,1
Tirsdag  Antall turer 156 479 52 76 763
Driftstid netto timer 52 10 466 260 103 10881
Distanse totalt (nm) 561,3 15749,4 2392,0 851,2 19553,9
Distanse totalt (km}) 1039,4 29167,9 4430,0 15764 36213,7
Onsdag  Antall turer 204 344 672 76 1296
Driftstid netto timer 162 444 74 41 720
Distanse totalt (nm) 32228 8788,8 1696,8 1003,2 14711,6
Distanse totalt (km) 5963,6 16276,9 3142,5 18579 27245,8
Torsdag  Antall turer 196 466 98 76 836
Driftstid netto timer 65 754 343 41 1204
Distanse totalt (nm) 528,9 18 269,2 8178,1 851,2 278274
Distanse totalt (km) 979,5 338346 15145,8 15764 51536,3
Fredag Antall turer 162 445 108 76 791
Driftstid netto timer 207 1365 392 a1 2004
Distanse totalt (nm) 3156,0 31854,5 7873,2 851,2 43 734,9
Distanse totalt (km) 58449 58994,6 14581,2 1576,4 80997,0
Lerdag Antall turer 128 0 ) 26 154
Driftstid netto timer 75 0 0 624 699
Distanse totalt (nm) 1206,2 0,0 0,0 1896,2 3102,4
Distanse totalt (km) 2233,9 0,0 0,0 3511,8 5745,7
Sendag  Antall turer 108 270 54 0 432
Driftstid netto timer 17 939 311 0 1470
Distanse totalt (nm) 2362,4 224831 7030,8 0,0 31876,3
Distanse totalt (km) 4375,1 41638,7 13021,0 0,0 59034,8
Alle dager Antall turer 1142 2427 1078 518 5165
Driftstid netto timer 795 15094 1633 995 18517
Distanse totalt (nm) 11544,7 125 875,2 33 780,6 8630,2 179 830,7
Distanse totalt (km) 21330,9 233120,8 62561,7 15983,1 333 046,5

! | beregningen av antall turer representerer én "tur” trafikk mellom steder hvor fartayet har opphold lengre enn 30 minutter
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3. TRAFIKKOPPLYSNINGER.

De fleste rutene er endret i forhold til dagens trafikk. Det gjar at historisk trafikk for anbudsru-
tene ikke kan utarbeides. | stedet er det i Vedlegg H lagt ut statistikk over antall reisende
mellom anlagpssteder i eksisterende ruter som indikasjoner pa hvilke antall reiser som kan
forventes pa delstrekninger i den enkelte anbudsrute.

For den nye strekningen Alta-Hammerfest v.v. anslas passasjertallet til ca. 20 000 reisende
pr. ar. Dersom det blir vesentlige avvik fra dette (mer enn +/- 10 %) vil det veere grunnlag for
reforhandling av tilskuddsbehov fra annet driftsar (2017). For skoleruten i Rognsundet er
elevtransporten grunnlaget for ruten, og denne tilsier 1 — 2 elever fra Altneset og 4 — 5 elever
fra Pollen daglig, til og fra Kvalfjord skole.

Det vises ogsa til nylig utarbeidet reisevaneundersgkelse fra Urbanet Analyse. Denne kan
lastes ned her: http://www.177finnmark.no/Andre-tjenester/reisevaner

4. DRIFTSVILKAR

4.1. DRIFTSAVBRUDD

Det er daglig trafikkplikt, med fglgende unntak:

Dag Hovedregel Unntak

Palmesgndag Sgndagsrute

Onsdag f@r skjeertorsdag Fredagsrute

Skjeertorsdag Ingen ruter

Langfredag Ingen ruter

Paskeaften Lgrdagsrute

1.paskedag Ingen ruter

2.paskedag Sgndagsrute

1. mai Sgndagsrute Dersom 1.mai er pa lgrdag kjgres ingen ruter

16. mai Fredagsrute Dersom 16.mai er pa lgrdag/spndag kjgres ordinzer rute
17. mai Ingen ruter

Kr. Himmelfartsdag Sgndagsrute

1. pinsedag Ingen ruter

2. pinsedag Sgndagsrute

23. desember Fredagsrute Dersom 23.des er pa Igrdag/sgndag kjgres ordinzer rute
24.12.2013 * Fredagsrute til kl. 13. | Dersom 24.des er pa sgndag kjgres ingen ruter
1.juledag Ingen ruter

2.juledag Sgndagsrute Dersom 2.juledag er pa Iprdag kjgres ingen ruter
31.12.2013 * Fredagsrute til kl. 13. | Dersom 31.des er pa sgndag kjgres ingen ruter

01.jan Sgndagsrute Dersom 1.jan er pa |grdag kjgres ingen ruter

* Alle avganger som starter etter kl 13 innstilles.



http://www.177finnmark.no/Andre-tjenester/reisevaner

Leverandgr skal varsle oppdragsgiver nar det oppstar awvik i ruteproduksjonen som har ve-
sentlige konsekvenser for trafikantene eller oppdragsgiver som ansvarlig for sambandet. Slik
varsling skal skje i henhold til rutiner som leverandgr og oppdragsgiver etablerer ved innga-
else av kontrakt.

Ved uforutsette driftsavbrudd som skyldes tekniske eller operative forhold, skal leverandar
umiddelbart og senest innen 12 timer etter at situasjonen oppstod, sette inn reservekapasi-
tet. Det gkonomiske ansvaret for & holde, eventuell & leie inn, reservekapasitet pahviler leve-
randgren. | det omfang det ikke settes inn reservekapasitet ved driftsavbrudd, reduseres
godtgjarelsen fra Finnmark Fylkeskommune tilsvarende i henhold til oppgitt liste over prisav-
slag/gebyrer.

Unntak fra dette er vaermessige arsaker, force majeure?, eller andre &rsaker til innstillingene,
hvor det ville veere urimelig & kreve opprettholdelse av ruteplan.

Oppdragsgiver krever at leverandgr farer logg for gjennomfarte og ikke gjennomfgrte an-
lzp/turer. Oppdragsgiver skal ha denne loggen oversendt manedlig (Jfr. Rapporteringsrutiner
for punktlighet, regularitet og driftskvalitet).

4.2. PASSASJERVARSLING VED DRIFTSAVBRUDD!/-
UREGELMESSIGHETER

Leverandgr skal ha et etablert et selvfinansierende system for SMS-varsling av passasjerer
med hensyn til driftsuregelmessigheter. Primeert gnskes dette i form av en pa-/ avmeldings-
funksjon der aktuelle passasjerer selv kan tilmelde seg systemet via internett eller mobiltele-
fon. Varsling skal skje umiddelbart nar en hendelse oppstar, og tilmeldte passasjerer/kunder
skal varsles i fglgende tilfeller:

e Forsinkelser pa mer enn 15 minutter
¢ Innstillinger / ruteendringer
e Omdisponering av fartgy

Varsling skal ogsa skje uten opphold til fylkeskommunens 177-tjeneste.

4.3. BILLETTSALG.

Finnmark Fylkeskommune har som mal & fa til en sa smidig handtering av billettsalg som
mulig for passasjerene, og herunder ligger bl.a. gnske om at leverandgr kan tilby billettsalg
via web/wap/app o.l. i tillegg til ordineert salg ved avgang.

Fylkeskommunen er i startfasen i forhold til & innfgre gjennomgéaende billettering i fylket, som
kan inkludere bade buss, hurtighat og ferje. Eksakt innfaringstidspunkt er for gyeblikket
uklart, men eventuelle konsekvenser vil bli kompensert fra oppdragsgiver.

Det er videre vedtatt maksimaltakst i fylket, p.t. kr 315 kr for enkeltbilletter, eller gjennomga-
ende billetter med samme transporttype.

Fylkestinget har vedtatt at det fra 1.1.2016 ikke skal gis mulighet for kontant betaling pa kol-
lektive transportmidler i fylket. Det forutsettes derfor at fartgyene har kortterminal for betaling
med bank-/kredittkort samt optisk leser for elektroniske billetter (kort m/chip samt QR-koder).

2 Force Majeure: Ekstraordineere hendelser som flom, opprar, krig eller naturkatastrofer.
Plutselig teknisk svikt pa materiell, mannskapsmangel etc. er ikke & regne som force majeure.
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Standard pa sistnevnte er forelgpig ikke valgt. Fylkeskommunen innfgrer ogsa mobiltelefon-
billettering i inneveerende periode, der QR-kode benyttes for avlesing.

Leverandgr plikter & samarbeide om og delta i fylkeskommunens takstavtaler og billettsam-
arbeid.

For gvrig falger eksisterende takstregulativ i vedlegg L — dette legges til grunn for anbudet,
med ovenfor nevnte begrensninger (maksimaltakst og gjennomgéaende billetter).

4.4. BESTILLINGSRUTINER FOR SIGNALANL@P

Mange av anlgpene i vedlagte ruteplaner er signalanlgp (Se X-merkede anlgp i publikumsru-
teplanene i vedlegg E). Passasjerer som gnsker a bestille anlgp henvender seg pr. telefon
eller e-post til fylkeskommunens ruteopplysningstjeneste (177) innen oppgitte frister (mor-
gen- og formiddagsavganger far frist kvelden far, mens ettermiddagsavganger far frist kl. 12
samme dag). Ved fristens utlgp vil ruteopplysningen sende liste over bestilte anlap til aktuelt
fartgy (eller eventuelt trafikkledelse dersom dette gnskes).

4.5. IKKE GJENNOMFYRTE ANLYJP/TURER

Besparelsen ved signalanlgp som ikke gjennomfgres, skal komme oppdragsgiver til gode.
Leverandgr utformer kreditnota tilsvarende drivstoffkostnad pa ikke utfarte signalanlap, og
oversender til oppdragsgiver manedlig.

Besparelse ved ordinaere ruteturer som ikke gjennomfares (eks. kansellering pga veerforhold,
sykdom, etc) skal komme oppdragsgiver til gode. Leverandgr utformer kreditnota tilsvarende
drivstoffkostnad pa ikke utfarte signalanlap, og oversender til oppdragsgiver manedlig.

Sats for drivstoffkostnad avtales arlig i forbindelse med justering av driftskontrakten.

4.6. TAKSTREGULATIV

Reiser og transport med hurtigbatene i Finnmark prises i dag etter Boreal Transport AS sitt
takstregulativ. Arlige endringer i dette vedtas av Finnmark fylkeskommune. Fylkeskommunen
vurderer for gyeblikket & utarbeide nytt takstregulativ, men det er ikke vedtatt om eller hvor-
dan dette vil bli bygget opp. Eksisterende takstregulativ finnes i vedlegg L.

Operatgren plikter a tilby barne- og honngrrabatt med 50 %. Honngrberettigede skal ogsa ha
mulighet til & ha med inntil én ledsager til samme pris.

4.7. PRISAVSLAG/GEBYR VED DRIFTSUREGELMESSIGHETER

Finnmark Fylkeskommune har fglgende satser for prisavslag/gebyrer ved uregelmessigheter
i produksjonen:

- Avgang innstilt pga. leverandarstyrte forhold NOK 15 000,-
- Innstilling av avgang uten & informere om dette NOK 50 000,-
- Avgang forsinket med mer enn 15 minutter NOK  5000,-
- Faktisk avgang mer enn 2 minutt fgr oppsatt rutetid: NOK 15 000,-

Avdekket forhold ved inspeksjon / renhold NOK 8 000,-
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- Ikke gitt kundeinfo ved omlegging av ruter NOK 3 000,-
- Manglende rutehefter og takstinformasjon NOK 1 000,-

Leverandgr skal sende kreditnota til oppdragsgiver for prisavslag/gebyr som er aktuelt i den
enkelte periode (méned), basert pa innrapportert produksjon og oppstatte situasjoner, sa
som ruteinspeksjoner m.m.

4.8. DRIFTSM@TER

Etter undertegning av kontrakt skal det avholdes et oppstartsmgte mellom oppdragsgiver og
valgt leverandgr, for p& best mulig méte & legge til rette for oppstart av rutene. Her vil rutiner
og struktur for kommende mgter veere tema.

Etter kontraktsoppstart vil det holdes driftsmater hver 3. maned. Tema pa mgtene skal vaere
sikkerhet, trafikkstatus (punktlighet, regularitet m.m.), statistikk, driftsavvik, HMS o.a.

En gang i aret skal driftsmatet ogsa inneholde kontraktsforhold, der man evaluerer avsluttet
kontraktsar, og blir enige om eventuelle justeringer i kontrakten for kommende ar.

Etter endt kontraktsperiode skal det holdes et avslutningsmate, for & evaluere driften i kon-
traktsperioden. Dette skal ogsa inneholde en tilstandsrapport for brygger og kaier.

5. KRAV TIL FART@Y

Folgende generelle fartaykrav stilles:

- Nybygg skal bygges i henhold til HSC-2000 koden.

- Batene skal tilfredsstille krav om universell utforming, (Se spesifikasjon i avsnitt 5.5
nedenfor).

- Det forutsettes god sitte-/passasjerkomfort, og alle fartgy skal ha varmdrikkautomat

- Fartgyene skal ha WIFI/tradlgst internett tilgjengelig for passasjerene

- Fartgyene skal ha installert leser for elektronisk billettering (standard forelgpig ikke
valgt)

- Fartgyene skal ha installert betalingsterminal for kortbelasting av billetter

- Alle fartgy skal ha hvit bunnfarge, og profileres i henhold til Finnmark fylkeskommu-
nes profilhandbok: http://www.ffk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=201&Filld=10576

Ut over dette vises det til vedlegg F for gvrige fartgykrav i den enkelte rute.

5.1. MILJ@- OG STOYKRAV

Oppdragsgiver ber om miljgvennlige lgsninger. Fartayene skal minst oppfylle Sjgfartsdirekto-
ratets miljgkrav og norske myndigheters miljgkrav for gvrig.

Hovedfartgyene bgr ha miljgvennlige motor- og fremdriftslasninger og miljgvennlig skrogut-
forming.

Oppdragsgiver oppfordrer til bruk av mest mulig miljgvennlig drivstoff.

NOXx-utslipp: Fartgyet skal innfri nasjonale/internasjonale krav (IMO).
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Eksosutslipp skal veere arrangert slik at risikoen for eksoslukt i passasjeromradene normalt
ikke skal forekomme.

Motorstay i passasjersalong skal under vanlige operasjonelle forhold ved ordineer rutefart
ikke overstige 70 dbA.

5.2. AVFALL

Oppdragsgiver krever at fartayene skal ha oppsamlingstank for svart- og gravann. Avfallet
avhendes i samsvar med til enhver tid gjeldende forskrift.

5.3. BRUK AV LANDSTR@M

Landstram skal benyttes ved landligge over 30 minutter der det er landstram tilgjengelig.

5.4. MILJGAVGIFTER/-KRAV

Anbudet skal beregnes i henhold til, og inkludere, alle kjente miljgkrav ved oppstart av kon-
trakt 1.1.2016.

5.5. UNIVERSELL UTFORMING

Finnmark Fylkeskommune har som malsetting at hele reisekjeden skal bygges opp slik at
alle personer skal kunne bruke den, i sa stor utstrekning som mulig uten spesialtilpasninger
eller seerskilt utforming for spesielle grupper (universell utforming).

Herunder gjelder falgende krav til utforming av fartgyet:

Fartayene skal oppfylle kravene i 8 33 i Forskrift om bygging, utrustning og drift av hurtigga-
ende fartgy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip, som lyder:

§ 33. Sikkerhetskrav for bevegelseshemmede personer

(1) MSC sirkuleere nr. 735 av 24. juni 1996 om anbefalinger med hensyn til passasjerskips konstruk-
sjon og drift for & imgtekomme eldres og bevegelseshemmedes personers behov (Recommendation
on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons' need)
skal fglges i den utstrekning det passer.

(2) For hurtiggdende passasjerfartay som ble kjglstrukket eller som var pa et tilsvarende byggetrinn
pa eller etter 1. oktober 2004 gjelder fglgende:

a) Atkomst til fartgyet

Fartgyet skal veere konstruert og utstyrt slik at bevegelseshemmede personer kan stige om bord
og ga i land p& en enkel og sikker méte, og forflytte seg mellom dekkene, enten pa egen hand
eller ved hjelp av ramper eller heiser. Det skal settes opp anvisninger til slike adgangsfasiliteter
ved alle innganger og andre hensiktsmessige steder om bord pé hele fartayet.

b) Skilt
Skilt som finnes om bord pa farteyet til hjelp for passasjerene, skal veere tilgjengelige og lette &

lese for bevegelseshemmede personer (herunder personer med sensoriske funksjonshemning-
er), og veere strategisk plassert.

c) Kommunikasjon og meldinger

Fartgyet skal veere utstyrt med midler om bord til & kommunisere meldinger visuelt og verbalt,
f.eks. om forsinkelser, ruteendringer og tjenester om bord, til personer med ulike former for be-
vegelseshemninger.
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d) Alarm

Alarmsystem og -knapper ma veere utformet slik at de lett kan nas av og varsle alle bevegelses-
hemmede personer, herunder personer med sensoriske svekkelser og personer med laerevans-
ker.

e) Tilleggskrav for & sikre bevegelighet inne i fartgyet

Handlister, korridorer og ganger, dgrapninger og darer skal vaere tilgjengelige for rullestolbruke-
re. Heiser, bildekk, passasjersalonger, innredning og toaletter skal veere konstruert slik at de p&
en rimelig mate og i rimelig omfang er tilgjengelige for bevegelseshemmede personer.

(3) For hurtiggaende passasjerfartay som ble kjglstrukket eller som var pa et tilsvarende byggetrinn
for 1. oktober 2004 gjelder farste og andre ledd i paragrafen her i den utstrekning Sjgfartsdirektoratet
bestemmer, jf. § 1 tredje, femte og sjette ledd.

Dokumentasjon pa krav plasseres i tilbudets seksjon L.
Folgende presiseringer gjelder:

Til a): Minst én adkomst til fartgyet skal veere tilgjengelig for rullestolbrukere og andre med
redusert funksjonsevne. Maksimal stigning for ramper for rullestol ved normal vannstand bar
ikke overstige 1:20, men 1:15 kan aksepteres for korte ramper. Ramper skal veere uten trap-
per eller trinn og skal veere merket med det internasjonale tilgjengelighetssymbolet. Dersom
det er flere adkomster, skal de gvrige adkomstene veere merket med hvor den tilgjengelige
adkomsten er. Dekk og dark skal veere plane, tilneermet i vater og ha sklisikker overflate.

Til b) og c): Viktig reiseinformasjon som f.eks. sikkerhetsinstruks og -informasjon, ankomst-
anrop, opplysning om forsinkelser, ruteendringer, tjenester om bord osv. skal fremfgres bade
med hgyttalere og med skilt/monitor. Det skal veere montert teleslynge i alle oppholdsomra-
der. Eventuell billettskranke om bord skal ikke veere hgyere enn 90 cm. og ha skrankeslynge.
Skriftlig Informasjon om rutetabell. billettpriser, tilgjengelige tienester om bord osv. skal mi-
nimum ha en skriftstarrelse pa 14 punkter og veere plassert pa steder hvor de er lett synlige,
seerlig ved ombordstigning. Komplementeerfarger skal ikke brukes i tekst og plakater.

Til e) Pa alle fartayene skal salongen (hovedsalongen hvis det er flere passasjersalonger)
veere tilgjengelig for alle. Det skal ikke forekomme uventede hindringer i form av forhgyninger
eller fremspring uten at det finnes alternative mater 8 komme frem pa.

Dgrer til hovedsalong skal minimum ha en lysapning (bredde) pa 1 meter. Dgrene skal vaere
utstyrt med automatisk dgrapner, herunder trykknapp. Eventuelle terskler skal ikke veere
hgyere enn 20 mm.

Det skal veere minst ett handicaptoalett som er tilgjengelig fra hovedsalongen. For disse toa-
lettene gjelder fglgende presiseringer ut over MSC/Circ.735:

o Hayden pa toalettskalen: maks. 50 cm., min. 45 cm. over dgrk

o Fronten pa toalettet ma minimum bygge 85 cm ut fra bakvegg.

o Nedfellbare armstgtter pa begge sider ma bygge like langt ut som fronten pa toalett-
skal, toalettrull pa armstgtten.

o Snusirkel foran toalettet med minimum diameter pa 150 centimeter.

o Handvask skal ha solid oppheng (tale & brukes som stgtte), veere plassert slik at det
kan nas fra toalettet, og ikke veere hgyere enn 80 cm., og med mulighet for a kjgre
innunder med rullestol.
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o Ved utadsldende darer for disse toalettene skal ekstra lukkehandtak veere montert
pa innsiden av dgren, pa hengslesiden, 0,85 m over dark.

o Det skal veere utstyr for tilkalling av hjelp pa toalettet. Darene ma kunne lases opp
utenfra med ngkkel som mannskapet forvalter i slike tilfeller.

Kontrastfarger skal benyttes pa utspring, innsnevringer, trappeneser (25 mm. bade horison-
talt og vertikalt), trappegelendre og handtak i alle deler av fartayene der passasjerer har ad-
gang. Det skal ogséa veere kontrastfarger mellom gulv og vegg i passasjeromrader.

Trapper skal ha handlister i to hgyder: 0,7 m og 0,9 m over trinnets forkant pa begge sider av
trappen.

Alle mgbler og all kledning skal sa langt det er mulig, veere utformet for & minimalisere plager
for allergikere. Reisende med pelsdyr skal henvises til eget oppholdsomrade. Pelsdyr unntatt
farerhund/tjenestehund skal ikke ha adgang til passasjersalonger.

Leverandgren skal i designfasen av fartgyet etablere en dialog med de funksjonshemmedes
organisasjoner som kan gi rad om tilrettelegging for funksjonshemmede.

Bruk av eksisterende fartgy:

e Det forutsettes bygd nye fartgyer til hurtighatrutene fra 1.1.2016 eller brukt fartgyer
som oppfyller alle krav.

Reservefartgy:

For reservefartgy stilles falgende krav til universell utforming:

o Fartgy skal ha barrierefri tilkomst til passasjersalong samt minimum ett toalett tilpas-
set funksjonshemmede.
e Fartay skal veere utstyrt med midler om bord til & kommunisere meldinger visuelt og
verbalt, for eksempel om forsinkelser, ruteendringer og tjenester om bord.
e Informasjon om rutetabell og billettpriser om bord skal minimum ha en skriftstarrelse
pa 14 punkter.
e Kontrastmarkering skal veere i henhold til MSC/Circ.735. Kontrastmarkering skal ogsa
innbefatte kontrastfarger mellom gulv og vegg i passasjeromrader.
e Handrekker skal monteres i henhold til MSC/Circ.735, punkt 13.
e Passasjerfasilitetene skal tilpasses i henhold til MSC/Circ.735 punkt 11 og 12.
e Dersom fartgyet har heis, skal denne utstyres som fglger:
- Det skal monteres speil pa vegg vis a vis heisdar for & gjere det lettere & rygge rulle-
stol ut av heisen.
- Handrekker i kontrastfarger skal veere montert pa tre sider i heisen i hgyde 90-100 cm
over gulvniva.
- Klappsete skal veere montert i sittehgyde 0,5 m innenfor rekkevidde av heisens betje-
ningspanel.
- Betjeningsknappene i og utenfor heis skal merkes med blindeskrift og kontrastfarger.
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6. KRAV TIL FART@Y OG MANNSKAP

Dokumentasjon pa krav plasseres i tilbudets seksjon L.
Generelt

Fartgymateriell som blir brukt i sambandene skal til enhver tid tilfredsstille norske sjgfarts-
myndigheters gjeldende lover og forskrifter som regulerer dette omradet. Tilbydere plikter
selv & sette seg inn i nevnte krav. Alle nybygg skal vaere i henhold til HSC-2000-koden.

Fartaykrav er spesifisert pa eget vedlegg til konkurransegrunnlaget.
Flaggstat

For fartgy med annet flagg enn norsk skal det utstedes en erkleering om at Sjgfartsdirektora-
tets krav for det aktuelle fartsomradet tilfredsstilles. Erkleeringen skal veere gitt av en klasse-
institusjon anerkjent av Sjefartsdirektoratet, og innga som en del av skipets sertifikater. Er-
kleeringen skal holdes gyldig gjennom hele kontraktsperioden, og er a anse som et tillegg til
flaggstatens sertifisering.

Sikkerhetssertifikat

Fartgyet/fartayene skal ha gyldig sikkerhetsstyringssertifikat (Safety Management Certificate,
SMC). Sikkerhetsstyringssystemene for fartgyene skal minst veere i samsvar med ISM-koden
vedtatt av FNs International Maritime Organisation (IMO) og tilhgrende, seneste retningslin-
jer om gjennomfgring av ISM-koden.

Forsikring

Innen driftsoppstart skal leverandgren ha tegnet P & I-forsikring fra en klubb tilknyttet The
International group, samt kaskoforsikring. Kombinasjonen av P & I-forsikring og kaskoforsik-
ring skal dekke leverandgrens stgtningsansvar dvs. brygger og kaier med tilhgrende anlegg.
Fartgy skal inneha alle ngdvendige forsikringer i henhold til norsk lov.

Alder

Kontraktsperioden 2016 — 2020: Ingen av hurtighatene i drift skal overstige en alder pa 25 ar,
beregnet fra tidspunkt for kjglstrekking. Fartayene kan opereres inntil 25 ars alder oppnas.

Kontraktsperioden 2021 — 2025: Ingen av hurtigbatene i drift skal overstige en alder pa 20 ar,
beregnet fra tidspunkt for kjglstrekking. Fartgyene kan opereres inntil 20 ars alder oppnas.

For reservemateriell settes ingen saerskilte krav om alder.
Tilgang for funksjonshemmede

Funksjonshemmede skal ha lik tilgang til alle passasjerfasiliteter som funksjonsfriske. Se for
@vrig avsnitt 5.5 om universell utforming.

Restaurasjon

Det er ikke krav til restaurasjon om bord pa fartgyene, men det skal minst veere varmdrikkau-
tomat om bord.

Salong/Venterom

Fasiliteter for passasjerene skal som minimum tilfredsstille Forskrift 2.10.1972 nr. 4 om be-
regning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v. Det forutsettes at de rei-
sende har god sittekomfort. Alle passasjerer skal ha sitteplass. Setene skal veere polstret og
ha stofftrekk.
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Varme og ventilasjon

Skipets varmeanlegg skal vaere slik dimensjonert at en innvendig temperatur pa +15 C kan
oppnas ved rutekjaringens start.

Varmeanlegget og ventilasjonsanlegg skal veere dimensjonert slik at det har kapasitet til &
stabilisere innetemperaturen pa +20 C uansett utetemperatur etter 30 minutters fart.

Periodisk renhold og vedlikehold

Alle fartgyer skal vedlikeholdes slik at de er rene og hele innvendig. Skader pa stoler og an-
net interigr skal repareres omgaende. Fartagyet skal fremst& som rent utvendig og innvendig
ved innsetting i ruten om morgenen.

Fartgyene skal veere underlagt et forebyggende vedlikeholdssystem som sikrer at de til en-
hver tid er i forskriftmessig stand. Leverandgr skal dokumentere dette, og oppdragsgiver har
innsynsrett for a kontrollere vedlikeholdssystemet og de periodiske kontrollene.

Punkterte vinduer som dugger skal byttes.

Utvendige skrogskader av mindre art repareres ved periodisk vedlikehold pa fartayet. Ved
starre skader skal fartgyet tas ut av trafikk inntil skaden er reparert.

Arlig kontroll, planlagte reparasjoner o.l. pa fartgyene skal ikke gjares i perioden mai-
september med mindre oppdragsgiver gir samtykke til det.

Det paligger leverandgren a varsle Skipskontrollen og oppdragsgiveren dersom det er mis-
tanke om at fartgyet ikke er sjgdyktig (jfr. lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontroll med Ski-
bes Sjadyktighed m.v. § 96).

Gevinstautomater
Det er ikke tillatt & plassere gevinstautomater eller andre typer spillautomater om bord.
Salg av reklameplass

Leverandgr star fritt til & selge reklameplass om bord pa fartayene, enten pa veggplass eller
pa audiovisuelle hjelpemidler/skjermer. Oppdragsgiver star fritt til & benytte reklameplass
og/eller skjermer om bord uten kostnad til informasjon om egne produkter tilknyttet kollektiv-
trafikken.

Tradlgs Internettilgang

Fartgy skal ha tilboud om tradlgst nettverk (Wifi), med minimum teoretisk hastighet pa 3,1
Mbit/s. Dette skal veere gratis for den reisende. Det skal veere plasser med 230V stramuttak i
alle passasjersalonger.

Automatisk Ship Log

Fartgy skal ha utstyr for Automatisk Ship Log (AlS) installert, da oppdragsgiver bl.a. benytter
Kystverkets AlS-system i kvalitetsoppfalging av anbudet.

Mangvrering

Fartgy som tilbys skal ha tilstrekkelig sjgmargin og mangvreringsevne — slik at man kan ma-
ngvrere og legge til samtlige kaier i sambandet under normale veer- og sjgtilstander som kan
paregnes for sambandet, og slik at man ogsa kan opprettholde ruteplanen. Det er leverandg-
rens plikt & skaffe til veie ngdvendige veerdata etc.
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Reservefartagy

Ved plutselige innstillinger av teknisk art skal reservefartgy settes inn. Reservefartgy skal
settes inn senest 12 timer etter et eventuelt driftsavbrudd har oppstatt. Krav til reservefartay
falger i eget vedlegg med oversikt over fartgykrav.

Reservefartgy i samband med hgyere kapasitetskrav kan benyttes inntil 5 dagers drift. Etter
5 dager forutsettes full kapasitet pa sambandet. Kostnad i forbindelse med reservekapasitet
paligger leverandgr.

Planlagt vedlikehold av fartayene ma ikke gjgres i perioden mai til og med september. Opp-
star det situasjoner hvor et slikt krav er vanskelig eller umulig & oppfylle, skal leverandgr sna-
rest varsle oppdragsgiver.

Et fartay i rutene kan ikke erstattes av et reservefartgy for en tidsperiode som overstiger 21
dager i aret uten at denne oppfyller alle krav til hovedfartgy stilt i konkurransegrunnlaget.

Det er leverandgr i anbudspakke 2 som skal inneha reservefartgy i sin flate. Dette fartgyet
skal ngytralt tilbys leverandgrer i anbudspakke 1, 3 og 4 ved behov, til nettokostnad.

Reservefartgy skal stasjoneres i et omrade hvor det er mest mulig hensiktsmessig i forhold til
responstid.

Leverandgrene skal beskrive hvordan de vil organisere og drive reservefartgy til rutene.

Mannskap

Arbeidssprak om bord skal vaere skandinavisk (norsk, svensk eller dansk), og det settes krav
om at mannskap i servicefunksjoner ogsa behersker engelsk.

Skipsmannskap skal ha gjennomgatt sikkerhetsoppleering i samsvar med Sjgfartsdirektora-
tets regler for de fartsomrader fartayet skal trafikkere.

Skipsfareren har ansvaret for at fartgyet ved farste avgang hver dag er klargjort i henhold til
renholdsprogrammet.

Det kreves at fartgyets kommandobro skal veere bemannet i samsvar med de til enhver tid
gjeldende retningslinjer fra Sjgfartsdirektoratet.

Skipsfarer, billettarer og andre med passasjerkontakt skal ha god kjennskap til rutenettet,
takstsystemet og billetteringssystemet for det ruteomrade de betjener, samt viktige korres-
ponderende ruter.

Mannskap om bord skal avignnes i henhold til norske, landsomfattende Ignnstariffer (jfr. for-
skrift av 8.2.2008 nr. 112 om dette).

Leerlinger

Leverandgrene i anbudspakke 1, 2 og 3 skal benytte seg av gjeldende ordninger med leer-
linger og kadetter, for a sikre en ngdvendig rekruttering av kvalifisert personell til naeringen.
Kostnader ved & benytte seg av leerlinger skal innarbeides i tilbudet. | anbudspakke 1 og 3
forutsettes minimum 1 leerling/kadett under oppleering til enhver tid. | anbudspakke 2 forutset-
tes minimum 2 leerlinger/kadetter under oppleering til enhver tid.

Virksomhetsoverdragelse

I henhold til Yrkestransportlovas § 8 er konkurransen underlagt reglene i arbeidsmiljgloven
8§ 16-2 til 16-7 om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Dette betyr
bl.a. at ny leverandgr skal tilby de bergrte ansatte hos dagens operatarselskap ansettelse pa
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i hovedsak uendrede vilkar. Oversikt over personell som blir bergrt av virksomhetsoverdra-
gelse falger i vedlegg |. Herunder gjgres det spesielt oppmerksom péa at oversikten fra Boreal
Transport Nord AS gjelder mannskap tilknyttet dagens hurtigbatdrift, mens oversikten fra Al-
tafjord Oppdrett AS gjelder mannskap pa ferjestrekningen Mikkelsby — Kongshus. Denne
strekningen (anbudspakke 1) gjgres om fra ferje- til hurtigbat-/kombibatdrift, og mannskapet
har samme rettigheter i forhold til virksomhetsoverdragelse.

Leverandgren er pliktig til & avgi den informasjon om ansattes lgnns- og ansettelsesforhold
som oppdragsgiver forlanger for & ivareta informasjonsbehovet knyttet til virksomhetsover-
dragelser ved senere anbud (jfr. yrkestransportsforskriftens § 8 (4) «Lgyvestyresmakta kan
krevje informasjonen nemnt i tredje ledd fra den som har Igyve etter 88 6 eller 7).

Oppdragsgiver har ikke ansvar for at oversikten fra eksisterende operatgr er fullstendig og
korrekt.

Oppdragsgiver er ikke part i fornoldet mellom eksisterende operatar, ny operatar og deres
ansatte.

Fristilling av fartay i beredskapsgyemed

Leverandgar plikter & stille ngdvendig materiell til radighet ved beredskapssituasjoner (evaku-
ering, lgsninger for avvikstransport m.m.) der myndighetene finner dette ngdvendig. Dette
skal ikke prises inn i tilbudet, men veere et forhandlingspunkt ved aktuell situasjon.

7. KAIER OG BRYGGER

Leverandgren gjgr anlgpsavtaler med kommunale kaieiere, for anlgp ved aktuelle kommuna-
le kaier. Fylkeskommunalt eide kaier anlgpes uten anlgpsavgift. Eksisterende avtaler som
Finnmark fylkeskommune har i dag med private kaieiere og drivere av slike, vil med virkning
fra 1.1.2016 bli transportert til Leverandgren, eller sagt opp fra denne dato med sikte pa at
Leverandgren inngar nye avtaler.

| vedlegg G1 og G2 falger en oversikt over samtlige anlgpssteder med informasjon om bryg-
ger, kaier, eier og organisasjonsform, med kartinformasjon og bilde sa langt det har vaert mu-
lig.

Enkelte anlgpssteder i ruter som skal betjenes av kombifartgy, har ferje- eller kombibatkai
som gjer det mulig a kjgre biler og annet rullende materiell av og pa hurtigbatene via lem pa
fartayet.

Leverandgr betaler eventuell havne- og anlgpsgebyr, liggestram, vannavgift, avfallsgebyr og
eventuelle andre, avtalefestede utgifter pa anlgpsstedene. Finnmark fylkeskommune yter i
dag driftsstilskudd til private kaieiere i fylket. Denne ordningen opphgrer med virkning fra
2016. Tilbyderne ma selv innhente informasjon evt. forhandle om godtgjgrelse for bruk av de
private kaiene.

Ved stgrre endringer i de kommunale havneregulativene, gis det rett til kompensasjon. Dette
forhandles i forbindelse med érlig kontraktsregulering.
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8. EKSPEDITYRER

Leverandgren ma selv vurdere behov for ekspeditarer pa de ulike anlgpsstedene, og even-
tuelt innga avtale med disse.

9. ANDRE FORHOLD

Profilering

Oppdragsgiver (Finnmark Fylkeskommune) skal profileres markant pa fartgyenes utside, og i
all markedsfgring rundt sambandet. Det skal ga tydelig frem at rutene driftes pa vegne av
Finnmark Fylkeskommune. Profilering gjgres av leverandar, og skal skje i henhold til opp-
dragsgivers profilprogram (http://www.ffk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=201&Filld=10576)

Leverandgr gis mulighet for presentasjon av egen selskapslogo (og selskapsnavn dersom
dette er en del av ordineer logo), med maksimal stgrrelse 400 millimeter lengde og 300 milli-
meter hgyde pa overbygg begge sider. Oppdragsgiver anviser plass for dette. Detaljer som
adresse, telefonnummer med mer skal ikke presenteres her. | tilfelle det benyttes "heldek-
kende” film skal den veere i transparent utfgrelse.

Kravene gjelder bade ved bruk av eksisterende materiell eller innfasing av nytt materiell.

Markedsfaring av rutene i trykksaker (rutetabeller, informasjonstavler, annonser m.m.) skal

inneholde oppdragsgivers logo/grafiske profil. Det skal i samme markedsfaring opplyses ty-
delig om hvilken operatar som er fylkeskommunens leverandgr i rutene, men dette skal kun
skje i tekst med normalfont (ikke logo).

Biltransport og godsforsendelser

For eventuelle godsforsendelser i hurtigbatsambandet skal det utstedes fraktbrev. Fraktbre-
vene skal stilles til radighet for oppdragsgiver pa forespgrsel. Oppsummering av godsfrakt/-
salg skal fremga av manedlig statistikk.

Transport av kjgretay mellom anlgpsstedene skal billetteres etter egen sats, og sjafgr skal
falge kjgretay. Pa fglgende strekninger skal det tillates transport av bil — hvor prisen fastset-
tes etter Statens riksregulativ for fergetakster:

- Havgysund — Masgy

- Haveysund — Ingay

- Havgysund — Gunnarnes
- Hammerfest — Akkarfjord
- Mikkelsby — Kongshus

- Mikkelsby — Altneset

- Mikkelsby — Kvalfjord

- Skjanes — Nervei

Pa gvrige strekninger hvor biler kan medbringes, fastsettes prisen etter operatgrens gods-
takst.
Statistikk

Spesifisert statistikk for rutetjenestene skal leveres fortlgpende til Finnmark Fylkeskommune.
Den skal leveres manedlig, senest den 15. i pafglgende maned. Statistikken skal vaere
sammendrag av selskapets billett- og inntektssystem og oversendes i Excel-format (se illus-


http://www.ffk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=201&FilId=10576

trasjon nedenfor). Statistikken skal avgis per rute og angi produksjon, antall reiser, gods-
volum og antall biler, og inntekt av de ulike trafikkategorier som skal godskrives den enkelte
rute. Antall sendinger og vekt av godsforsendelser samt antall biler av ulik stgrrelse skal ang-
is og inntektene av hver kategori skal fremga.

Statistikken skal ogsa vise faktisk produksjon versus planlagt produksjon samt oversikt over
punktlighet, innstilte turer osv. Det skal redegjgres for Innstilte og forsinkede turer som gir
grunnlag for reduksjon i godtgjgrelsen, som grunnlag for kreditnota som skal sendes separat
med samme tidsfrist.

Oppdragsgiver har ved forespgrsel krav pa a fa detaljert informasjon vedragrende trafikk- og
inntektsoppgavene i form av utskrift av leverandgrens billettsystem og inntektsregnskap m.v.

MANEDSSTATISTIKK FOR RUTEPRODUKSJON, TRAFIKK OG INNTEKTER

Per maned- ]
Rute Statistikhc Produksjon Antall reiser Godstrafikk Biltrafikk Inntekter (kr.) Regularitet og punktlighet *)
pakke |Rute Utseilte km_ Voksgn b AnFaII kg Personbiler A s Persontrafikk | Godstrafikk :  Biler mv. RLE Gebyr
enk.bil. bill.slag | sendinger m.v. hendelser

1

Rute 310 AltafjordXpressen

2

Rute 330 VargsundXpressen

Rute 350 MaseyXpressen

Rute 360 LangfjordXpressen

Rute 380 SeraysundXpressen

Rute 320 LoppaXpressen

Rute 340 Skoleruta i Rognsund

Totalt

*) Se egen tabell for reqularitet

MANEDSSTATISTIKK FOR HENDELSER VEDR. REGULARITET OG PUNKTLIGHET

Per maned

Rute-
pakke

Ikke gitt Manglende
kundeinfo ved |rutehefter og
omlegging av |takstinforma

ruter sjon

Hendeilser vedr. regulantet og Planlagt Avgang innstilt Innstilling av | Avgang forsinket | Avgang mer enn | Avdekket forhold
punktlighet produksjon | pga. leverander- | avgang uten a med mer enn 2 minutt fer ved inspeksjon /
- Antall (utseilte km.)| styrte forhold |informere om det| 15 minutter oppsatt rutetid renhold

Totalt

1

Rute 310 AltafjordXpressen

2

Rute 330 VargsundXpressen

Rute 350 MaseyXpressen

Rute 360 LangfjordXpressen

Rute 380 SeraysundXpressen

3

Rute 320 LoppaXpressen

4

Rute 340 Skoleruta | Rognsund

Totalt

Gebyr per hendelse kr 15 000 50 000 5000 15 000 8000 3000 1000

Rutepakke 1

Rutepakke 2

Rutepakke 3

Rutepakke 4

Totalt

Elektronisk billetteringslgsning

Leverandgr skal, for egen regning, installere og tilby elektronisk billetteringslgsning, og skal
ha et velfungerende baksystem for dette. Alle statistiske detaljer som omhandler rutene, skal
til enhver tid kunne stilles til radighet for oppdragsgiveren, enten pa forespgrsel, eller via di-
rekte tilgang til systemet.

Leverandar plikter & delta i rute- og billettsamarbeid med andre transportoperaterer i fylket
(buss/ferje/hurtigbat). Herunder nevnes det at oppdragsgiver vil iverksette mobiltelefon-
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billettering pa hele fylkets kollektivtilbud, og leverandar vil méatte innga i dette, samt evt.
andre felles billetteringslgsninger som oppdragsgiver initierer.

Ved eventuell innfaring av et nasjonalt billetteringssystem skal operatar innfase dette i trad
med de retningslinjer som blir gitt.

Selskapets regnskap

Leverandars arsregnskap m/noter skal arlig oversendes Finnmark Fylkeskommune sa snart
dette er avgitt.

Sikkerhetsstillelse

Leverandgren skal for egen regning stille en samlet sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser,
forsinkelsesrente og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Sikkerheten skal stilles uten
ugrunnet opphold, senest en maned etter kontraktens inngaelse.

Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon av bank, forsikringsselskap eller annen kreditt-
institusjon. Som sikkerhet aksepteres ogsa at garantibelgpet plasseres pa sperret konto til
fordel for oppdragsgiver. Garantien skal ikke avsluttes far seks maneder etter kontraktspe-
riodens utlgp. Kausjonslgftet fra garantisten skal rettes direkte til den annen part og ikke
veere begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

Sikkerheten skal utgjare 2 % av totale, brutto kostnader for hele kontraktsperioden. Doku-
mentasjon plasseres i tilbudets seksjon I.

Utbetaling av godtgjerelse

Oppdragsgiver vil utbetale godtgjarelse etterskuddsvis den 30. hver maned, basert pa rap-
portert faktisk produksjon og fratrukket gebyr for uregelmessigheter den foregaende maned i
henhold til kreditnotaer for dette. Unntak er farste to driftsmaneder etter ruteoppstart, som vil
bli utbetalt a konto, basert pa planlagt produksjon og leverandgrens tilbud, fremregnet til
2016 etter bestemmelsene om slik fremregning. Avvik i produksjonen for de to driftsmanede-
ne avregnes/justeres i forbindelse med utbetaling for tredje driftsmaned.

Tilskuddet vil bli justert arlig (se punkt om dette i vedlegg C — Kontrakt og alminnelige avtale-
vilkar).

Punktlighet, regularitet og driftskvalitet

Leverandgr skal innarbeide et rapporteringssystem for & dokumentere kvaliteten pa leveran-
sen overfor oppdragsgiver. Rapporteringen skal forega pa falgende mate:

Operatgr skal senest innen den 15. i ny maned oversende rapport elektronisk til oppdragsgi-
ver med fglgende informasjon:

e Gjennomfart produksjon fra forutgdende maned som inneholder antall avganger pa
de ulike strekningene, samt seilingsdistanse.

e Punktlighetsrapport fra forutgaende maned. Ved avvik ut over 15 minutter skal rapp-
orten inneholde opplysninger om arsak.

e Regularitetsrapport fra forutgdende maned som inneholder informasjon om eventuelle
driftsavbrudd, driftsuregelmessigheter, samt arsak til disse.

e Forventet produksjon for kommende maned, med informasjon om eventuelt planlagte
avvik/uregelmessigheter.

e Oversikt over hvilke fartgy som er i drift.

e Oversikt over nar eventuelle fartgy ute av drift forventes tilbake i ordinzer drift.
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e Planlagt vedlikehold eller andre planlagte justeringer som pavirker driften i naermeste
periode.

Punktlighet og regularitet skal overholdes i henhold til fglgende krav:

e Punktlighet innen 2 minutter skal oppnas pa minimum 95 % av alle avganger, og in-
nen 15 minutter pad minimum 99 % av alle avganger.
e Regularitet skal overholdes med minimum 99,0 % av alle avganger.

Ved avvik fra ovennevnte kvalitetskrav utfgres trekk i tilskudd beregnet ut fra utarbeidet liste
over prisavslag/gebyrer. Unntak er dersom awvik skyldes forhold som operatar ikke har kon-
troll over (force majeure, veerforhold eller havneforhold). Operatgren utarbeider eventuell
kreditnota pa aktuelt avvikstrekk, og oversender oppdragsgiver manedlig.

Drifts- og Kvalitetsmater

Drifts- og kvalitetsmgter holdes hver tredje maned igjennom aret. Driftsmater holdes i Finn-
mark fylkeskommunes lokaler i Vadsg eller via telefon/video dersom oppdragsgiver bestem-
mer dette.

Endring av produksjon i anbudsperioden

Oppdragsgiver kan i kontraktsperioden foreta endringer i ruteoppsettet for den enkelte rute.
@kning/reduksjon i produksjon innenfor tidsrommet mellom kl. 06.00 til 23.00 skal kompense-
res etter fglgende formel:

((Regulert brutto godtgjarelse for kontraktsaret / Inngangsverdi budsjettert ruteproduksjon (km)
for kontraktsaret) x produksjonsendring i km) x 0,85 = Endring i godtgjarelse)

Endringer i ruteproduksjon skal hensynta bestemmelsene i forskrift av 8. juli 2002 nr. 968 om
arbeids- og hviletid pa norske passasjer- og lasteskip. Dersom endringer i ruteoppsett med-
farer endring i antall skift som er ngdvendige for @ bemanne fartgyet, har leverandgren krav
pa full kompensasjon av dokumenterte merkostnader ved gkt bemanning. Likeledes har
oppdragsgiver krav pa full kompensasjon for kostnadsbesparelser ved redusert bemanning.
Leverandgren skal i disse tilfeller fremlegge dokumentasjon pa kostnadsendringer som fglge
av endring i skiftordning.

Kjop av tilleggsavganger

| tillegg til endring i ruteoppsett kan oppdragsgiver kjgpe tilleggsavganger i det enkelte sam-
band. Leverandgr oppgir en fast pris per tur (eller per ar for evt. faste tilleggsturer) pa aktuel-
le turer i henhold til spesifikasjoner gitt under beskrivelse av hvert ruteomrade. Prisene skal
angis i Vedlegg B.

Service og Informasjon

Leverandgren skal legge vekt pa service og god kundebehandling. Leverandgr skal gi trafi-
kantene tilfredsstillende informasjon om rutetilbud, takster, vedtekter m.m. ved oppslag pa
anlgpsstedene og om bord og pa egne nettsider.

Ved driftsavbrudd/endringer skal veitrafikksentralen og oppdragsgivers ruteinformasjonstje-
neste varsles.

Leverandgr skal medvirke til god ruteinformasjon via oppdragsgivers informasjonskanaler,
deriblant 177-tjenesten (ruteinformasjon). Dette gjelder seerlig ruteavvik og driftsavbrudd.
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Leverandgr skal ha bemannet vakttelefon i hele driftsdggnet som oppdragsgiver kan ringe
ved behov.

Oppdragsgiver krever at fglgende minstestandard falges for muntlig informasjon ombord pa
fartayene:

e gnske publikum velkommen om bord
e gjennomga sikkerhetsinstruks

e opplyse om at det er Finnmark fylkeskommunes rutesamband, og at det opereres av

leverandgren
¢ informere om overfartstid til neste anlgpssted
e vise batens posisjon og fart pad APIS-monitor

Denne informasjonen skal ogsa gis pa engelsk. Klager fra kunder/trafikanter skal rettes til
leverandgren og forelegges oppdragsgiver som informasjon i forbindelse med driftsmgater.
Starre og vesentlige klager skal Leverandgren ta opp med oppdragsgiver fortlgpende. Der-
som oppdragsgiver finner klanderverdige forhold vil dette bli patalt og forlangt umiddelbart
rettet/kompensert.

Rute- og materiellinspeksjon

Oppdragsgiver vil jevnlig foreta varslede og ikke-varslede inspeksjoner av ruter og materiell.

Ved varslede inspeksjoner vil Finnmark fylkeskommunes ansatte legitimere seg ved om-
bordstigning, med ansattbevis fra fylkeskommunen.
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VEDLEGG B — PRISSKJEMA

Tilbud pa drift av hurtigbatruter i Finnmark
i perioden 1. januar 2016 — 31. desember 2025.

Tilbyder:

Fullstendig firmanavn:

Postadresse:

Selskapsform:

Foretaksnummer:

Telefonnummer:

Telefaksnummer:

Navn pa daglig leder:

Navn pa styreleder:

Navn pa kontaktperson for tilbudet:

Kontaktpersons e-postadresse:

Kontaktpersons telefonnummer:

Kontaktpersons telefaksnummer:

Tilbudssum:
Anbudspakke: Tilbudssum i NOK per ar
(ekskl. mva., prisniva per 4. kv. 2013, ekskl. tilleggstjenester):
Anbudspakke 1 Alternativ 1 (hvis mulig*)): . *) Fylkestinget har
Ma fylles ut hvis det | Bat med gjennomkjgring for 1 Kost.na.der. NOK vedtatt at fartgyet skal
gis tilbud pa personbiler og plass til lastebil | 2. Trafikkinntekter: NOK \Ifaer_e forr] gjen”?.m'
anbudspakke 1 m/tilhenger, totalvekt inntil 50 = 3. Godtgjerelse: NOK joring IS Muid.
tonn
Alternativ 2:
Standard hurtighat med plass L Kost_na.der. NOK
til 8 personbiler, alternativt 2. Trafikkinntekter: NOK
lastebil med totalvekt inntil 36 | 3. Godtgjgrelse: NOK
tonn
Anbudspakke 2: der:
MA fylles ut hvis det gis tilbud p& 1. Kostnader: NOK
anbudspakke 2 2. Trafikkinntekter: NOK
Fyll ogs& ut spesifikasjon per rute 3. Godtgjerelse: NOK
pé side 4 i dette skjemaet
Anbudspakke 3: 1. Kostnader: NOK
Ma fylles ut hvis det gis tilbud pa 2. Trafikkinntekter: NOK
anbudspakke 3 3. Godtgjgrelse: NOK
Anbudspakke 4: 1. Kostnader: NOK
Ma fylles ut hvis det gis tilbud pa 2. Trafikkinntekter: NOK
anbudspakke 4 3. Godtgjgrelse: NOK
Kombinasjoner Anbudspakke 1 +2 +3 + 4 Samlet godtgjgrelse  NOK
av anbudspak- ]
ker — eksklusiv |Anbudspakke 1 + 3 + 4 Samlet godtgjgrelse  NOK
tilleggstjenester
(Flere kombina- | Andre kombinasjoner ( ) Samlet godtgjgrelse  NOK
sjoner? Skriv pa
eget ark) Andre kombinasjoner ( ) Samlet godtgjgrelse  NOK




Andre tilleggstjenester som skal prissettes:

Rute 310: Reserverute ved stengt vei
Mikkelsby-Nyvoll-Korsfjorden-Mikkelsby NOK per tur
Rute 320: @kt produksjon med onsdagsrute hele aret NOK per ar
@kt produksjon med "tirsdagsrute" ogsa torsdager NOK per ar
@kt produksjon ved at @ksfjord gjgres til liggested NOK per ar
Rute 330: Tilleggsavganger Hammerfest-Alta-Hammerfest 5 ganger
per uke NOK per ar
Rute 350: Ekstra rundtur Haveysund — Masgy — Inggy — Gunnarnes
hver onsdag i sommerperioden NOK per ar
Ekstratur Havaysund - Ingay - Havgysund NOK per tur
Ekstratur Havaysund - Gunnarnes - Havgysund NOK per tur
Ekstratur Havaysund - Masgy- Haveysund NOK per tur
Ekstraturer tirsdag, onsdag og torsdag Havaysund-
Hammerfest-Havaysund. NOK per ar
Rute 360: Reserverute ved stengt vei: Skjdnes - Smalfjord - Skjanes NOK per tur
Rute 380: To ganger tur/retur Hammerfest-Hasvik onsdager NOK per ar
Ekstra rundtur Hammerfest — nordre Sgrgya onsdager NOK per ar
Ekstra rundtur Hammerfest — nordre Sgrgya sgndager etter
kl. 19.30 NOK per ar
Ekstratur Akkarfjord - Hammerfest - Akkarfjord NOK per tur
Ekstratur Hammerfest - Slettnes - Hammerfest NOK per tur

Tilbyders kvalifikasjoner (sett kryss):

Skjemaet i vedlegg Firmaopplysninger er utfylt og vedlagt:

Stiftelsesdokument er vedlagt (Fylles kun ut dersom tilbyder er selskap under
stiftelse)

Politiattest er vedlagt:
Egenerkleering om HMS er vedlagt:

Tilbyder bekrefter at lanns- og arbeidsvilkar som minst svarer til en av de
landsomfattende norske tariffavtaler skal fglges for operativt personell tilsatt hos
tilbyder og tilbyders underleverandgrer:

Tilbyder bekrefter at selskapet har gyldig DOC:

Erkleering signert av tilbyder og revisor om at tiloyder ikke driver skjermet virksomhet,
og derfor ikke har mulighet til ulovlig kryssubsidiering er vedlagt: (Fylles kun ut
dersom tilbyder ikke driver skjermet virksomhet)

Fylles kun ut dersom tilbyder driver skjermet virksomhet

Tilbyder bekrefter at driften av sambandet/ene minimum skal skilles ut som egen

regnskapsenhet for & ivareta forbudet mot ulovlig kryssubsidiering:

(A) en plan for hvordan tiloyder blir regnskapsmessig atskilt fra annen virksomhet,
og hvordan forbudet mot kryssubsidiering blir ivaretatt er vedlagt:

(B) en skriftlig erklzering fra revisor om at revisor vil veere i stand til & bekrefte at
regnskapet for sambandet/ene vil falge regnskapsmessige prinsipper for
allokering av internleveranser, bokfgringer av eiendeler og kapital, samt at
regnskapet representerer et riktig regnskapsmessig bilde av virksomheten er
vedlagt:

Garantierkleering er vedlagt:
Attest for merverdiavgift og skatt er vedlagt:

Tilbyder bekrefter at selskapet ikke:

- er konkurs eller under konkursbehandling:
- er begjeert konkurs:

- er under gjeldsforhandling eller avvikling:

0O 00O OO
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- har mottatt begjeering om apning av gjeldsforhandlinger:
- har innstilt sin virksomhet:
- er begjeert tvangsopplast:

[ O0d

- befinner seg i tilsvarende prosess som nevnt over med hjemmel i nasjonale lover
og forskrifter:

Tilbyders tilbud (sett kryss):

Vedlegg om spesifikasjon av fart@y er korrekt utfylt og vedlagt: ]

Erklaering gitt av en klasseinstitusjon anerkjent av Sjgfartsdirektoratet om at fartayet
tilfredsstiller Sjgfartsdirektoratets krav for det aktuelle fartsomradet er vedlagt: (Fylles
kun ut dersom fartgy med annet flagg enn norsk skal benyttes) ]

Fylles kun ut for eksisterende fartgy:

Tilbyder bekrefter at fartgyet/fartayene har gyldig passasjersertifikat utstedt av
flaggmyndigheten:

Tilbyder bekrefter at fartgyet/fartayene har gyldig SMC:

0 0O

Fylles kun ut for nye fartgy:
Tilbyder bekrefter at fartgyet/fartgyene vil bli bygget etter Sjgfartsdirektoratets krav
for det aktuelle fartsomradet:

Tilbyder bekrefter at det innen avtalt tidspunkt for driftsoppstart vil bli tegnet P & I-
forsikring i en klubb tilknyttet The International Group:

Tilbyder bekrefter at det innen avtalt tidspunkt for driftsoppstart vil bli tegnet
kaskoforsikring:

Tilbyder bekrefter at kombinasjonen av P & I-forsikring og kaskoforsikring dekker
loyvehavers ansvar for stgtningsansvar mot oppdragsgivers eiendom:

Tilbyder bekrefter at mannskap pa fartayet skal vaere uniformert, og at CE-merket
vernetgy skal benyttes ved manuell trafikkdirigering:

Tilbyder bekrefter at oppdragsgiver, vegmeldingssentralen og 177 skal varsles
sharest mulig ved driftsavbrudd:

0o o o o oo o

Tilbyder bekrefter at det skal benyttes et elektronisk billettinnkrevingssystem og
sentralsystem som er godkjent av Vegdirektoratet jf. forskrift av 26. mars 2003 nr.
401 om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartay:

L]

Tilbyder bekrefter at billetter og rabattkort skal tilfredsstille kravene som stilles i
Statens vegvesens Handbok 206 Elektronisk billettering av april 2004: ]

Erkleering av tilbyder

Pase at:

- Alle spagrsmal er besvart

- Ingen attester eller egenerklaeringer er eldre enn tre maneder

- All dokumentasjon er vedlagt

- | tilfeller der flere ark er benyttet, er det lett & identifisere hvilke spgrsmal som er besvart
- Autorisert representant for tilbyder har lest og signert avsnittet under

Jeg bekrefter at informasjonen som er fremsatt i tilbudet er korrekt og aksepterer de krav og forutsetninger
som er nedfelt i konkurransegrunnlaget. Jeg forstar og aksepterer at ukorrekt, ufullstendig og/eller

manglende informasjon eller dokumentasjon kan fare til avvisning fra videre deltakelse i konkurransen




og/eller avvisning av vart tiloud.

Signatur av tilbyders autoriserte representant pa vegne av tilbyder:

Posisjon/stilling i tilbyders organisasjon:

Dato: Sted:

Anbudspakke 2:
Ma fylles ut hvis det gis tilbud pa anbudspakke 2

Spesifikasjon av tilbudet per rute

Rute 330 VargsundXpressen 1. Kostnader: NOK
2. Trafikkinntekter: NOK
3. Godtgjgrelse: NOK
Rute 350 MasgyXpressen 1. Kostnader: NOK
(uten tilleggsopsjoner) 2. Trafikkinntekter: NOK
3. Godtgjgrelse: NOK
Rute 360 LangfjordXpressen 1. Kostnader: NOK
2. Trafikkinntekter: NOK
3. Godtgjgrelse: NOK
Rute 380 SgrgysundXpressen 1. Kostnader: NOK
(uten tilleggsopsjoner) 2. Trafikkinntekter: NOK
3. Godtgjgrelse: NOK
Sum Anbudspakke 2 — alle ruter 1. Kostnader: NOK
2. Trafikkinntekter: NOK
3. Godtgjgrelse: NOK




Vedlegg C

Avtale

om kjgp av hurtigbattjenester

mellom

Finnmark fylkeskommune
(Oppdragsgiver)

0g

[navn og organisasjonsnummer]
(Leverandar)



1  Serlige bestemmelser
1.1 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler

Falgende dokumenter inngar i kontrakten [oppramsingen av bilag vil bli oppdatert i trad med hva som
er naturlig i lys av tilbudet og ytterligere dokumentasjon knyttet til konkurransen/konkurransegrunn-
laget]:

a) Undertegnet avtale (dette dokumentet)

b) Eventuelle referater fra kontraktsforhandlinger (der det har veert slike) eller mgter om kontrak-
ten, forutsatt at disse er godkjent av begge parter (Bilag 1)

c) Leverandgrens tilbud (Bilag 2)

d) Konkurransegrunnlag med vedlegg, herunder eventuelle spgrsmal og svar til konkurranse-
grunnlaget og referater fra tilbyderkonferanse (bilag 3)

Kontraktsdokumentene utfyller hverandre. Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefal-
ge, slik at yngre bestemmelser gar foran eldre, men likevel slik at bestemmelser i bilag 3 gar foran
bestemmelser i bilag 2.

Endringer, herunder endringer foretatt i medhold av punkt 5, skal nummereres fortlgpende og innga i
et nytt bilag 4.

1.2 Pris

Prisen falger av prisskjemaet i vedlegg B til tilbudet (Bilag 2 til kontrakten) og skal veere pa [ ].

1.3 Auvtaleperiode

Auvtalen er bindende fra det tidspunktet den er signert av begge parter. Avtaleperioden, altsa den pe-
rioden hvor det skal leveres tjenester under avtalen, er fra 1. januar 2016 til og med 31. desember
2025.

1.4 Betaling

Oppdragsgiver vil utbetale 1/12 av arlig godtgjgrelse etterskuddsvis den 30. hver maned, basert pa
rapportert, faktisk produksjon og fratrukket gebyr for uregelmessigheter den foregaende maned i hen-
hold til kreditnotaer for dette. Unntak er farste to driftsmaneder etter ruteoppstart, som vil bli utbetalt a
konto, basert pa planlagt produksjon og leverandgrens tilbud, fremregnet til 2016 etter bestemmelsene
om slik fremregning.

Ved forsinket betaling skal Oppdragsgiver betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember
1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

2 Generelle bestemmelser
2.1 Samarbeids- og lojalitetsplikt

Partene er forpliktet til & samarbeide og vise lojalitet under gjennomfaringen av kontrakten.

2.2 Partenes representanter/kontaktpersoner

Hver av partene skal utpeke en person som representerer dem i spgrsmal angaende kontrakten. Repre-
sentanten skal ha slik fullmakt til & opptre pa vedkommende parts vegne at kontrakten kan gjennomfg-
res uten ungdig opphold.


http://www.lovdata.no/all/hl-19761217-100.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19761217-100.html

Ved oppstart av avtalen skal partenes representanter vaere fglgende:

for Oppdragsgiver: for Leverander:
Navn: Navn:

Stilling: Stilling:
Telefonnummer: Telefonnummer:
Adresse: Adresse:
E-postadresse: E-postadresse:

Endring av kontaktperson skal varsles skriftlig til medkontrahenten.

2.3 Mgter

Ved behov kan hver av partene innkalle den andre parten til mgter vedrgrende avtaleforholdet. Hvis
Oppdragsgiver finner det ngdvendig, skal Oppdragsgiver kunne kreve at det avholdes jevnlige mater.
Oppdragsgiver skal fore referat fra mgtene. Eventuelle innsigelser mot referatet ma fremsettes uten
ugrunnet opphold.

2.4  Generelle regler om varsling

Varsler og krav etter kontrakten skal gis skriftlig til partenes representanter eller til andre avtalte ad-
resser. Varsel sendt til representantenes eller avtalte e-postadresser regnes som skriftlig.

2.5 Fare for gyeblikkelig skade

Foreligger det fare for gyeblikkelig skade pa person, eiendom eller miljg som krever umiddelbare til-
tak, er begge parter forpliktet til a ta ngdvendige forholdsregler for a hindre eller begrense skade. Dette
gjelder selv om den annen part ikke kan varsles. Den part som har risikoen for en skade, plikter & bzare
kostnadene med & utbedre denne, og skal eventuelt betale de ngdvendige merkostnader den annen part
har hatt.

3 Leverandgrens/lgyvehavers ytelser og plikter

3.1 Oppdraget
Oppdraget skal utfares i henhold til de krav som er angitt i kontrakten.




Leverandgren skal gjennomfare sitt oppdrag pa en slik mate at det ikke oppstar skade eller fare for
skade pa person eller eiendom.

3.2 Skade pd brygger oqg kaier

Leverandgrens ansvar for skader pa brygger og kaier og andre anlegg pa land skal reguleres av avtaler
mellom Leverandgren og kaieier.

3.3 Kvalitet

Kvalitetskravene i leveransebeskrivelsen og kontrakten for gvrig skal overholdes. | den grad det i kon-
trakten ikke er oppstilt eksplisitte kvalitetskrav til materiell og utfgrelse, gjelder slike kvalitetskrav
som er vanlige for tilsvarende materiell og tjenester.

3.4 Lover, forskrifter mv.

Leverandgren skal utfere tjenesten i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover, offentlige forskrif-
ter og vedtak.

3.5 Oppbevaring av lover, forskrifter mv.

Leverandgren skal oppbevare minst ett eksemplar av de lover, forskrifter og andre dokumenter som
det er henvist til i kontraktsdokumentene og som regulerer driften.

3.6 Opprydding

Leverandgren er ansvarlig for god orden ombord i farteyene.

Det er ikke tillatt & lagre/oppbevare materiell pa kaien uten at det er avtalt med Oppdragsgiver.

Hvis Leveranderen ikke overholder sine forpliktelser til opprydding, kan Oppdragsgiver, etter skriftlig
varsel, iverksette slik opprydding for Leverandgrens regning. Hvis tvingende hensyn gjer det ngdven-

dig, og det er klart at Leverandgren ikke kan foreta oppryddingen sa snart som ngdvendig, kan Opp-
dragsgiver iverksette opprydding uten slikt varsel.

3.7 Informasjon til trafikantene

Leverandgaren plikter a gi trafikanter informasjon om rutetilbud, takster, vedtekter, driftsavbrudd m.m.
pa en tilfredsstillende mate, og i henhold til konkurransegrunnlagets (bilag 3 til kontrakten) leveranse-
beskrivelse. Leverandgren plikter & varsle om endringer etter rutiner fastsatt av Oppdragsgiver.

3.8 Tilbakefering av terminalomrader

Dersom Leverandgren har billettboder eller andre anlegg pa terminalomradet, kan Oppdragsgiver be-
stemme at disse skal fjernes og terminalomradet tilbakefares til opprinnelig tilstand etter kontraktspe-
riodens utlgp. Leverandgren skal ha rett til & utfare dette arbeidet selv for egen regning. Hvis Leveran-
daren ikke gnsker & utfare arbeidet, skal Oppdragsgiver sta for arbeidet med tilbakefaringen. Kostna-
dene ved dette arbeidet vil bli belastet Leverandgren.

3.9 Reqularitet

Leverandgren har plikt til & utfare ruteplanen i henhold til kontrakt, nzermere beskrevet i konkurranse-
grunnlaget Vedlegg A (bilag 3 til kontrakten). Awvik fra oppsatt ruteplan, behandles etter bestemmel-
sene i punktet om kontraktsbrudd.



3.10 Bruk av kontraktsmedhjelpere

Ved bruk av underleverandgr pa sambandet, er det naturligvis fremdeles hovedleverandgr som er kon-
traktspart, og svarer for alle forhold bade for hoved- og underleverandar.

For kontrakt med underleverandgr inngds, skal Leverandgren underrette Oppdragsgiver om hvilke
deler han vil la utfgre ved underleverandgr, og om hvilke underleverandarer han vil bruke.

Hvis Oppdragsgiver har saklig grunn til det, kan Oppdragsgiver nekte a godta Leverandgrens valg av
underleverander.

3.11 Oppdragsaivers rett til & fare kontroll

Oppdragsgiver har rett til & fare slik kontroll med materiell og utfarelse som han finner ngdvendig.
Blir han oppmerksom pa at materiell eller utfgrelse er i strid med kontrakten, skal han straks melde fra
til Leverandgren.

Senest 14 kalenderdager far oppstart av driften, skal Oppdragsgiver kunne kontrollere at fartgymateri-
ellet tilfredsstiller de kontraktfestede kravene. Om ngdvendig kan Oppdragsgiver kontrollere fartgye-
nes kapasitet ved & plassere Kjeretayer om bord. Videre skal Oppdragsgiver, pa forespgrsel, holdes
orientert om Leveranderens prosess frem mot driftssetting av tjenestene. Dette gjelder blant annet
informasjon om tjenesteplanlegging og eventuell bygging av materiell.

Oppdragsgiver kan kontrollere at korrekt billettinnkreving blir gjennomfert bade med egne eller inn-
leide kontrollgrer og ved automatisk telleutstyr.

3.12 Opplysningsplikt

Leverandgren plikter & gi Oppdragsgiver ngdvendige opplysninger for bedemmelse av utfarelse av
tjenesten. Oppdragsgiver kan kreve fremlagt ngdvendig dokumentasjon for & vurdere tilstand og stan-
dard pa farteyne, samt materiellet for gvrig. Leverandgren skal pa forlangende kunne godtgjere at
materiellet tilfredsstiller kontraktens krav.

3.13 Virkning av Oppdragsgivers kontroll

Er Leverandgrens utfarelse i strid med kontrakten, kan han ikke paberope seg at den er utfart under
Oppdragsgiverens kontroll med den konsekvens at risikoen er overfert til Oppdragsgiver.

4  Oppdragsgivers ytelser og plikter
4.1 Vederlagsberegningen

Det arlige vederlaget fremkommer i den valgte leverandgrens tiloud som krav om godtgjerelse pa
arshasis, beregnet pa basis av forventet, gjennomsnittlig kostnads- og inntektsniva i 2013.

For farste driftsar 2016 skal kostnadene justeres i henhold til endringen i Statistisk Sentralbyras (SSB)
kostnadsindeks for neersjg- og innenriksfart — delindeks fartgy — Store hurtigbater fra 2. kvartal 2013
til 2. kvartal aret for forste driftsar, tillagt endringen fra 2014/2 til 2015/2 multiplisert med en faktor pa
0,95 (95 % prisjustering). (Dersom oppdatert kostnadsindeks ikke skulle veere tilgjengelig pa tidspunk-
tet for oppstart av kontrakt, benyttes verdiene fra kvartalet fgr, med etterregning nar endelig indeks-
verdi for 2. kvartal foreligger). Inntektene skal reguleres med gjennomsnittlig, prosentvis endring i
hurtigbattakstene i Finnmark over samme periode.

4.2 Requlering av vederlaget

Forventede kostnader og dermed det arlige vederlaget — skal reguleres som falger:



De budsjetterte arlige kostnadene skal reguleres i henhold til den prosentvise endringen i SSBs gjen-
nomsnittlige kostnadsindeks for neersjg- og innenriksfart — delindeks for fartgy — Store hurtigbater fra
2. kvartal to ar fer, til 2. kvartal aret far driftsaret. Kostnadene skal justeres i henhold til indeksen mul-
tiplisert med en faktor pa 0,95 (95 % prisjustering). (Dersom oppdatert kostnadsindeks ikke skulle
vaere tilgjengelig pa tidspunktet for oppstart av kontrakt, benyttes verdiene fra kvartalet far, med etter-
regning nar endelig indeksverdi for 2. kvartal foreligger).

4.3 Gebyrer og avqifter

Gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utfarelse av tjenesteleveransene skal betales av
Leverandgren. Kostnadene ved disse forutsettes inkludert i de arlige kontraktbelgpene, og gir ikke
grunnlag for annen regulering enn den som folger av punktet “regulering av vederlaget”.

Ved irregulear utfarelse av tjenesten, i henhold til leveransebeskrivelsen (Vedlegg A), palgper det Le-
verandgren et gebyr, neermere angitt i beskrivelsen.

4.4 Utbetaling av vederlag

Det justerte arlige vederlaget skal deles i tolv like deler, og utbetales den 30. i hver maned. Utbetaling
skjer farste gang 30. januar 2016. Betalingen vil veere a konto de ferste to manedene, og deretter etter-
skuddsvis, basert pa produksjonsrapportering (jf. leveransebeskrivelsen — vedlegg A).

4.5 Avregning

Med bakgrunn i publisert kostnadsindeks, gjer Oppdragsgiver en endelig avregning for foregaende
kalenderar innen 15. mars pafglgende ar. Avregningen skjer farste gang mars 2017. Siste avregning
skal sendes inn mars 2026.

4.6 Oppdragsaivers gvrige plikter

Oppdragsgiver skal overfgre gjeldende avtaler vedr. bruk av kaier og brygger til disposisjon for Leve-
randaren.

Oppdragsgiver plikter snarest mulig, og for egen regning, a utbedre skader pa kaianlegg som skyldes
omstendigheter innenfor Oppdragsgiverens risikosfere.

5 Endringer
5.1 Oppdragsgivers rett til & foreta endringer av oppdraget

Oppdragsgiver kan ved endringsordre palegge Leverandgren endringer i kontraktutfgrelsen og kreve
endringer i vederlaget. Endringer ma sta i sammenheng med det kontrakten gjelder, og skal ikke veere
av vesentlig annen art. Endringer kan ga ut pa at Leverandgren skal yte noe i tillegg til eller istedenfor
det avtalte, at deler av ytelsen skal utga, eller at ytelsens karakter, kvalitet m.v. skal endres. Slike end-
ringer kan tenkes a pavirke hvilket materiell som ma anvendes i forbindelse med leveransene.

En endring kan blant annet ga ut pa

- permanent endring av ruteplan og antall turer

- endring av overfartstrekning

- midlertidig omdirigering av hensyn til trafikkavviklingen ved vegarbeid, ras, rasfare og lig-
nende



Inntil 15 % netto reduksjon av antall avganger i rutetilbudet skal kunne gjgres gjennom endringer.
Reduksjon utover 15 % er a anse som en avbestilling etter punkt 9.1.

5.2 Utformingen av endringsordre

En endringsordre skal vaere skriftlig og gi klar beskjed om at det kreves en endring, samt hva endring-
en gar ut pa.

Endringsordre skal sendes fra Oppdragsgivers representant til Leverandgrens representant i sa god tid
som mulig far endringen skal gjennomfgares.

5.3 Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring, Leverandgrens plikt til & varsle nar han
mener en endring foreligger og Oppdragsgivers svar

Dersom Leverandgren mener at instruks, palegg eller lignende fra Oppdragsgiver i virkeligheten ut-
gjer en endring, uten at Oppdragsgiver har gitt skriftlig endringsordre, skal Leveranderen skriftlig
kreve at det utstedes en slik endringsordre.

Dersom Leverandgren ikke fremmer et krav om utstedelse av endringsordre uten ugrunnet opphold
etter at han har forstatt eller burde ha forstatt at det foreligger et forhold som utgjer en endring, taper
han retten til & gjere gjeldende at forholdet skal anses som en endring.

Nar Oppdragsgiver mottar varsel, skal han innen rimelig tid enten;

e utstede endringsordre, eller
o skriftlig gi et begrunnet svar pa hvorfor forholdet ikke utgjer en endring

Dersom Oppdragsgiver ikke gir et slikt svar innen rimelig tid, anses forholdet som en endring som kan
gi grunnlag for justering av vederlaget.

Hvis Leverandgren mottar avslag pa sitt krav, ma han, for ikke a miste eventuelle krav, innen seks
maneder ha bragt tvisten inn for domstolene, jf. kapittel 10. Fer det gjeres, skal partene ha forsgkt a
lgse saken ved minnelighet. Selv om det foreligger tvist, har Leverandgren plikt til & utfare det som er
palagt mot sikkerhet fra Oppdragsgiver.

5.4 Leverandgrens utfgrelsesplikt

Nar Leverandgren mottar en endringsordre, blir han forpliktet til & utfare tjenesten i samsvar med end-
ringen. Endringen skal iverksettes sa snart som mulig eller innen den frist Oppdragsgiver har satt.
Dette gjelder selv om partene er uenige om og i hvilken grad vederlaget skal justeres som falge av
endringen.

Leverandgren har ellers plikt til & utfere tjenesten i trad med Oppdragsgivers forutsetninger/krav slik
det fremkommer i instruks, palegg og lignende gitt av Oppdragsgivers representant. Dette gjelder selv
om partene er uenige om hvorvidt forholdet utgjer en endring eller i hvilken grad vederlaget skal juste-
res som fglge av en endring.

Leverandgren skal med rimelige midler begrense og forebygge eventuelle kostnader ved endringen.

5.5 Justering av vederlaget

Forskyvning i ruter innenfor farste og siste tur i ruteplan gir ikke grunnlag for regulering av kontrakt-
belgpet/vederlaget. Endringer som innebzrer en reduksjon, gir Oppdragsgiver et tilsvarende krav pa
reduksjon av vederlaget.



Dersom endringen pafarer Leverandgren merarbeid eller merkostnad, har Leverandgren krav pa juste-
ring av vederlaget, forutsatt at det er gitt varsel om dette i henhold til gitte frister.

Etter at Oppdragsgiver har gitt endringsordre, eller ndr Leverandgren har gitt varsel etter beskrevet
rutine i punkt 5.3, skal Leverandgren varsle Oppdragsgiver om sin oppfatning av hvilken virkning
endringen skal ha pa vederlaget. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold etter at Leverandgren forsto
eller burde ha forstatt at endringen ville fa konsekvenser for vederlaget. Straks det foreligger grunnlag
for & beregne omfanget av vederlagsjusteringen, skal Leverandgren skriftlig spesifisere og begrunne
sitt pristilbud pa endringsarbeidene. Beregningen skal baseres pa kontraktens prisniva. Dersom det
ikke foreligger sammenlignbare priser i kontrakten, skal Leverandgrens prising fastsettes ut fra gjengs
pris.

Dersom Leverandgren ikke har varslet i henhold til foregdende ledd, har han bare krav pa slik juste-

ring av vederlaget som Oppdragsgiver matte forsta at endringen ville fare til. Oppdragsgiver skal ak-
septere eller avsla tilbudet uten ugrunnet opphold.

5.6 Varsel om endringers konsekvenser for oppstartstidspunktet

Etter at Oppdragsgiver har gitt endringsordre, eller nar Leverandgren har gitt varsel, skal Leverandg-
ren varsle Oppdragsgiver dersom oppstart av hele eller deler av tjenesten vil bli forsinket som falge av
endringen. Varsel skal gis uten ugrunnet opphold etter at Leverandgren har blitt klar over eller burde
ha blitt klar over at endringen vil kunne fare til forsinket oppstart.

Varsel i henhold til farste ledd skal ogsa gis der en endring farer til at innsetting av det fartgymateriell
som er forutsatt i kontrakten blir forsinket, selv om Leverandgren kan starte opp driften i rett tid med
annet farteymateriell.

Dersom Leverandgren ikke har varslet etter foregaende ledd, taper han retten til & paberope at forsin-
kelsen skyldes forhold Oppdragsgiver har risikoen for.

5.7 Endring av lover og forskrifter mv.

Kontrakten er basert pa de lover, forskrifter og offentlige vedtak som var kunngjort og tradt i kraft 14
dager for tilbudsfristens utlap. Dersom Leverandgren paferes vesentlig merarbeid og/eller merkostna-
der som fglge av endringer i norske lover, forskrifter eller ved annen myndighetsutavelse, eller slike
endringer gir Leverandegren vesentlige besparelser, anses det som en endring, som kan gi grunnlag for
justering av vederlaget.

Dette gjelder likevel ikke nar Oppdragsgiver, i konkurransegrunnlaget, har bedt tilbyderne om a ta
hensyn til et bestemt forslag til regelverksendring og den endelige endringen ikke er blitt vesentlig mer
tyngende for Leverandgren enn han hadde grunn til & regne med ut fra det nevnte forslaget. Tilsvaren-
de gjelder dersom tilbyderne, i konkurransegrunnlaget, er bedt om & ta hensyn til en vedtatt regel-
verksendring som ikke var tradt i kraft innen 14 dager fer tilbudsfrist.

Justering av vederlaget kan bare skje dersom dette gjares innenfor rammene av E@S-avtalens statsstat-
teregler.

Dersom en foreslatt eller vedtatt regelverksendring ikke trer i kraft eller trer i kraft senere enn forut-
satt, og dette gir Leverandgren vesentlige besparelser i forhold til de forutsetningene som Ia til grunn
for Leverandgrens tilbud, kan Oppdragsgiver kreve at forholdet anses som en endring som kan gi
grunnlag for reduksjon av vederlaget.



6 Leverandgrens kontraktsbrudd
6.1 Leverandgrens kontraktsbrudd

Det foreligger kontraktsbrudd dersom kontraktarbeidet ikke blir utfgrt i samsvar med de krav som er
gitt i kontrakten, og dette ikke skyldes forhold Oppdragsgiver svarer for eller force majeure.

6.2 Reklamasjon

Ved kontraktsbrudd skal Oppdragsgiver reklamere innen rimelig tid fra han oppdaget eller burde ha
oppdaget forholdet.

Manglende reklamasjon har ikke betydning for Oppdragsgivers krav pa at Leverandgren innretter seg i
henhold til kontrakten i fremtiden. Det fratar heller ikke Oppdragsgiver rett til prisavslag/erstatning for
fremtidige forhold.

6.3 Retting av forholdet

Dersom det foreligger kontraktbrudd, plikter Leverandgren a rette forholdet og innrette sitt arbeid i
samsvar med kontraktens krav. Hvis det er tale om mangler som pavirker tjenesteleveransene, skal
rettingen skje sa snart som mulig. Hvis det er tale om en mangel hvor retting kan utsta noe i tid, skal
Oppdragsgiver sette en rimelig frist for utbedring.

Hvis retting ikke skjer i trad med forrige ledd, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandgren betaler de
ngdvendige kostnadene til utbedring foretatt av andre. Oppdragsgiver skal varsle Leverandgren for
retting settes bort til andre. Er det tvingende ngdvendig at utbedring foretas raskere enn Leverandgren
har anledning til, kan retting settes bort til andre uten varsel.

Dersom reservemateriell ikke er satt inn i sambandet som forutsatt i leveransebeskrivelsen, forbehol-

der Oppdragsgiver seg rett til umiddelbart & sette inn alternativt materiell, og belaste Leverandaren
med omkostningene som falge av dette.

6.4 Standardisert prisavslag/trekk for avganger som ikke er gjennomfgrt mv.

Avganger som ikke gjennomfares eller som blir forsinket i henhold til ruteplanen, gir grunnlag for
trekk i vederlaget. Dette gjelder med mindre avbrudd og forsinkelser skyldes force majeure eller for-
hold Oppdragsgiver svarer for. Avbrudd og forsinkelser som skyldes streik og lockout gir grunnlag for
trekk.

Beror regularitetsavviket pa Leverandgrens underleverander, er Leverandgren fri for ansvar bare der-
som ogsa underleverandgren ville ha veert fritatt etter reglene i avsnittet over.

Oppdragsgiver har fglgende trekksatser ved uregelmessigheter mv. i produksjonen:

e Rute innstilt NOK 15 000.00
e Innstilling av ruter uten & informere om dette NOK 50 000.00
e Rute forsinket mer enn 15 minutter NOK 5 000.00
e Rute gikk mer enn 2 minutter far oppsatt ruteavgang NOK 15 000.00
e Avdekkede forhold ved inspeksjon/renhold NOK 8 000.00
o Ikke gitt kundeinfo. ved omlegging av ruter NOK 3000.00
e Manglende rutehefter og takstinformasjon NOK 1 000.00

Kreditnota for prisavslag/trekk skal sendes fra Leverander til Oppdragsgiver for den enkelte perioden,
basert pa innrapportert produksjon og oppstatte situasjoner, sa som ruteinspeksjoner m.m.



6.5 Prisavslag og erstatning

De standardiserte trekksatsene i punkt 6.4 gjelder uavhengig av om Oppdragsgiver kan godtgjagre noen
verdireduksjon eller besparelser hos Leverandgren.

Dersom Leverandgren ikke har utfgrt oppdraget eller deler av det pad en kontraktmessig mate, kan
Oppdragsgiver kreve prisavslag beregnet pd grunnlag av den reduksjon i tjenestens verdi som
kontraktbruddet medfarer. Prisavslaget skal minst settes til den besparelsen Leverandgren har oppnadd
som falge av at utfarelsen ikke er kontraktmessig. Saledes skal Oppdragsgiver kunne kreve kompensa-
sjon utover standardsatsene i punkt 6.4, i tilfeller der verdireduksjon hos Oppdragsgiver eller besparel-
ser hos Leverandgren kan dokumenteres.

Manglende innsetting av reservemateriell vil ogsa kunne gi grunnlag for prisavslag.

Videre kan Oppdragsgiver kreve eventuelle tap erstattet i henhold til alminnelige kontraktsrettslige
regler.

6.6 Forsinket oppstart

Leverandgren skal varsle Oppdragsgiver sa snart som mulig dersom han ser at driften ikke kan starte
opp som forutsatt.

Dersom hele eller deler av driften ikke kan starte til rett tid med det materiellet som er fastsatt i kon-
trakten, skal Leverandgren sgrge for & utfagre tjenesten med alternativt materiell. Oppdragsgiver kan
kreve prisavslag i den grad materiellet avviker fra det kontraktfestede. Videre gjelder trekksatsene
fastsatt i punkt 6.4 inntil forsinkelsen oppharer.

Dersom Leverandgren ikke setter inn alternativt materiell eller materiellet avviker vesentlig fra kapasi-
tetskravene fastsatt i kontrakten, kan Oppdragsgiver la andre operatgrer utfare den manglende delen av
tjenesten. Oppdragsgiver kan kreve erstatning for kostnadene ved dette.

6.7 Tilbakeholdsrett ved kontraktsbrudd

Er det palept erstatning eller prisavslag, eller har Oppdragsgiver andre krav som falge av kontrakts-
brudd ved Leverandgrens ytelse, kan Oppdragsgiveren holde tilbake sa mye av betalingen at han har
tilstrekkelig sikkerhet til & fa dekket sine krav.

For gvrig plikter Oppdragsgiveren a betale uomtvistede krav innen de fastsatte betalingsfrister.

6.8 Trafikkstatistikk og regnskaper

Dersom Leverandgren ikke rapporterer trafikkstatistikk og/eller regnskaper i henhold til leveransebe-
skrivelsen (vedlegg A i konkurransegrunnlaget), skal forholdet rettes. Hvis denne typen kontrakts-
brudd skjer, har Oppdragsgiver rett til & holde tilbake betaling inntil forholdet er rettet opp. Oppdrags-
giver kan likevel ikke holde igjen et belgp som er uforholdsmessig stort i forhold til det kontraktbrud-
det forholdet representerer.

6.9 Krav mot Leverandgrens underleverandgrer mm.

Oppdragsgiver har rett til & benytte de krav Leverandgren har mot sine underleverandarer eller tidlige-
re salgsledd som falge av deres kontraktbrudd, direkte overfor disse. Underleverandgr og tidligere
salgsledd har rett til & motregne overfor kravet i den utstrekning dette er tillatt etter gjeldende rett.
Oppdragsgiver kan bare gjgre slikt krav gjeldende safremt kravet farst er rettet mot Leverandgren, og
denne ikke har betalt ved forfall.



Oppdragsgivers krav mot Leverandgren faller bort i den grad oppgjer fra underleverandgr og andre gir
dekning for kravet.

Leverandgren skal varsle sine underleverandgrer om Oppdragsgivers rett etter dette punkt.

7 Oppdragsgivers kontraktsbrudd

7.1 Erstatning

| den grad det falger av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, kan Leverandgren kreve erstatning
for tap han er pafgrt som fglge av Oppdragsgivers kontraktsbrudd.

7.2 Innstilling av sambandet

Leverandgren skal ikke ha rett til & innstille tjenesteleveransene ved pastatt betalingsmislighold fra
Oppdragsgivers side. Bakgrunnen er at det ikke kan veere tvil om at Oppdragsgiver vil vare i stand til
a gjere opp for seg dersom det er blir klart at Leverandgren har rett pa den omstridte betalingen.

8 Force majeure

Det foreligger force majeure nar en av partene er forhindret fra a oppfylle kontrakten pa grunn av for-
hold som ligger utenfor hans kontroll, sa som krig, terror, ekstraordinere vaerforhold (hva som er ekst-
raordinaere veerforhold skal ses i lys av hva som er ordinare veerforhold der tjenesten leveres), offent-
lige pabud og forbud. Opplistingen er ikke uttemmende, men skal vere veiledende for hvilke forhold
som kan anses som force majeure. Hindring som parten burde ha tatt i betraktning ved inngaelsen av
kontrakten eller med rimelighet kunne ventes & unnga eller overvinne fglgende av, anses ikke som
force majeure. Plutselig teknisk svikt pa materiell og/eller mannskapsmangel ved oppstart av rute,
omfattes eksempelvis ikke av force majeure.

Hvis en part ikke oppfyller kontrakten som fglge av force majeure, skal den manglede oppfyllelsen
ikke anses som kontraktbrudd.

9 Oppher av kontraktsforpliktelsene

9.1 Avbestilling

Oppdragsgiver har rett til & avbestille hele eller deler av kontraktarbeidet. Avbestilling skal foretas
skriftlig i sa god tid som mulig.

Ved avbestilling har Leverandgren krav pa erstatning for det gkonomiske tapet han lider som fglge av
avbestillingen. Erstatningen fastsettes til den sakalte positive kontraktinteressen, som innebarer full
tapsdekning, herunder tapt fortjeneste, med fradrag for sparte utgifter.

Inntil 15 % netto reduksjon av antall avganger i rutetilbudet er ikke & anse som en avbestilling, og
behandles som en endring, jf. punkt 5.

9.2 Heving ved Leverandgrens mislighold

Oppdragsgiver har rett til & heve kontrakten dersom Leverandgren vesentlig misligholder sine kon-
traktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt rettet
etter skriftlig varsel fra Oppdragsgiver innen en rimelig frist fastsatt av Oppdragsgiver.

Regularitet skal vaere som kravene satt i konkurransegrunnlagets vedlegg A — leveransebeskrivelse
(bilag 3 til kontrakten). Det foreligger vesentlig mislighold hvis falgende krav ikke overholdes (base-
res pa manedlige rapporter):



- Punktlighet innen 2 minutter skal oppnas pa minimum 95 % av alle avganger, og innen 15 mi-
nutter pa minimum 99 % av alle avganger.

- Regularitet skal overholdes med minimum 99,0 % av alle avganger.

Heving skjer ved at Oppdragsgiver gir Leverandgren skriftlig meddelelse om dette. Nar heving skjer,

a) skal Leverandgren avslutte utfarelsen av tjenestene og forlate sambandet pa det tidspunktet Opp-
dragsgiver bestemmer. Oppdragsgiver har rett til, mot rimelig godtgjarelse, a bruke Leverandgrens
fartayer og materiell for gvrig som er bestemt for Leverandgrens gjennomfgring av kontrakten.

b) skal Oppdragsgiver godtgjere Leverandgren for det som er kontraktmessig utfert etter kontraktens
priser. Av denne godtgjerelsen kan Oppdragsgiver holde tilbake det som er ngdvendig for & dekke
krav Oppdragsgiver matte ha mot Leverandgren, herunder, men ikke begrenset til, krav bokstav c)
og d).

c) skal Leverandgren betale erstatning for de ngdvendige merkostnader/merutgifter knyttet til heving-
en og kontraktsbruddet

d) skal Leverandgren dessuten betale erstatning for tap ut over merkostnadene i henhold til alminneli-
ge kontraktsrettslige regler.

9.3 Heving ved Oppdragsgivers mislighold

Leverandgren har rett til & heve kontrakten dersom Oppdragsgiver vesentlig misligholder sine kon-
traktsforpliktelser eller det er Kklart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt rettet
etter skriftlig varsel fra Leverandgren innen en rimelig frist fastsatt av Leverandgren. Fristen skal ikke
vaere kortere enn en maned. Leverandgren kan likevel ikke heve avtalen dersom Oppdragsgiver holder
tilbake betaling for omtvistede krav.

Heving skjer ved at Leverandgren gir Oppdragsgiver skriftlig meddelelse om dette. Nar heving skjer

a) kan Leverandgren innstille utfgrelsen innen en rimelig frist etter at Oppdragsgiver har mottatt Le-
verandgrens skriftlige meddelelse om heving

b) skal Oppdragsgiver betale Leverandgren for kontraktmessig utfarelse etter kontraktens priser for
avviklingskostnader og for tap pa grunn av kontraktsforpliktelser overfor underleverandgr(er)

c) skal Oppdragsgiver betale Leverandgren erstatning for tapt fortjeneste som Leverandgren etter
kontrakten ville ha hatt pa den gjenstaende delen av kontraktarbeidet (den positive kontraktsinter-
essen)

d) skal Oppdragsgiver betale erstatning for ytterligere tap safremt misligholdet har sin arsak i forsett-
lig eller grovt uaktsomt forhold hos Oppdragsgiver

9.4 Regqistrering ved heving

Ved heving kan hver av partene skriftlig kreve at det umiddelbart avholdes en registreringsforretning,
hvor det i protokoll nedtegnes hva Leverandgren har utfegrt av kontraktarbeid og hvem som er tilstede.
Unnlater en part & mgte uten gyldig grunn, kan den annen part gjennomfgre registreringsforretningen
alene.

9.5 Heving pa grunn av konkurs eller insolvens hos Leverandgren

Gar Leverandgren konkurs, eller hvis han beviselig blir eller erkjenner & veere insolvent, kan Opp-
dragsgiver skriftlig heve kontrakten, med mindre det uten ugrunnet opphold blir godtgjort at kontrakt-
arbeidet vil bli fullfart i samsvar med kontrakten.



9.6 Bortfall av lgyve

Layvet faller bort i tilfelle oppher av kontrakten.

10 Tvister
10.1 Minnelige lgsninger

Tvister mellom partene bgr sgkes lgst i minnelighet.

Dersom en tvist ikke lar seg lgse i minnelighet, avgjgres den ved ordinar rettergang.

10.2 Verneting
@st-Finnmark Tingrett er verneting for alle ssksmal som springer ut av kontrakten.

*kkk*k

Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer — ett til hver av partene.

Vadsg, [dato] 2013

for Oppdragsgiver: for Leverandar:




FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMARKKU FYLKKAGIELDA

Vedlegg D

EGENERKLZARING OM VANDEL

(FOA § 11-10)

Denne egenerkleeringen gjelder:

Firma

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnr./-sted

Land

Denne bekreftelsen omfatter firma som nevnt over, inkludert neere majoritetseiere,
styremedlemmer og ledende administrativt personell.

Det blir med dette bekreftet at denne virksomheten i lgpet av de 5 siste arene ikke er
rettskraftig demt for:

Deltakelse i en kriminell organisasjon
Korrupsjon

Bedrageri

Hvitvasking av pengar.

Det blir videre bekreftet at virksomheten ikke ved rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare
forhold som omhandler den yrkesmessige vandel, og heller ikke i sitt yrke har gjort seg
skyldig i alvorlig forssmming mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje.

Sted,

Dato Daglig leder (sign.)
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x. Signalanigp ved forhandsbestilling (TIf 177)

a. Farteyet fortsetter til @ksfiord og Loppastedene
b. Anl@pes kun i perioden 1.juni - 31.august

¢. Fartgyet kommer fra Massystedene

d. Farteyet kommer fra Loppastedene og @ksfjord
* Sommerrute | perioden 1.juni - 31.august




FART@YKRAV

Lukket

Max. Alder pd | Max. Alder pd Minimum Minimum Krawvtil Kapasitet bagasjerom for

Sfartgyi drift fartgy i drift antall antall antall k i ilukket | Kravrutefart  |Kopositet “Farlig signifikant Laftekran 3 m Lem tilpasset Kravtil Kroveom passosjerbogasje

Rutenr_|R Stasjonert Fartgytype 2016-2020 | 20212025 pax biter (PBE] ifer * - godsrom v/70 % belegg gods® ** Belgehgyd inn pd kai. | “ferjekai* (RoRo) | bauprapeiler j {10 kg pr. pax)
310|"AltafjordXpressen” **** Mikkelsby Kombi 25 ar 20 ar 45 8 1 50t 6 paller*** 20kn Ja 2,0m 5t Ja Ja Nei Ja
320|"LoppaXpressen” Bergsfjord Kombi 25 ar 20 &r 97 2 0 5t 6 paller 25kn Ja 2,0m 3t Ja Nei Nei Ja
330|"Vargsund¥pressen" Alta Passasjer 25 ar 20ar 97 0 0 1t 4 paller 32kn Mei 2,0m 15t Mei Mei MNei Ja
340("Skoleruta i Rognsund" Kvalfjord Passasjer 30&r 30 &r a7 ] 0 05t 1 pall 25kn MNei 2,0m 1,0t MNei Nei Mei Ja

g ] ] 2

350|"MaseyXpressen” Haveysund Kombi 258r 20 ar 70 5 0 12t 6 paller*** 25kn Ja 2,5m 3t Ja Ja Ja Ja
360|"LangfjordXpressen” Skjanes Kombi 25 ar 20 &r 47 1 0 3t 4 paller 25kn Ja 2,0m 3t Nei Nei Nei Ja
380|"SerpysundXpressen"” Hasvik/Hammerfest Kombi 258r 20 ar 97 2 0 5t 6 paller 25kn Ja 2,0m 3t Ja Nei Nei Ja
- Reservefartey - Kombi 25ar 204r 70 5 0 12t 6 paller*=* 25kn Ja 2,5m 3t Ja Ja Ja Ja

* lkke i tillegg til biler

** Snoskutere, bensinkanner o.l.
*** Bacskyttelse mot sjosproyt, arrangert slik at nar en ikke har last kan arealet benyttes til bilplass.
**** Se vedlegg B for alternative fartpykrav som skal prissettes




KailD |Sted Kommune Havnens navn/Sted Bilde |Eier Type (ekspedisjonskai, Fasteller | Byggematerial| Lengde pa kai| Dybde ved Utrustning m.v. Havneregulativ Andre kostnader Merknader
trafikkai) flytekai e (tre, (ca. m) kai (m)
01 |Akkarfjord Hammerfest Akkarfjord Bilde |Hammerfest Havn KF Trafikkai Fast Tre 30 cas **) Sammen med privat kai, til sammen ca 100 m.
02 |Alta Alta Bukta Flytekai/Snghvitkaia Bilde |Alta Havn KF Trafikkai Fast Betong 72 15 Kjgrebro for bil, belysning, Alta Kommune * Kan ikke betjene ro-ro funksjon
landstrgm, vann

03 |Altneset Alta Altneset Bilde |Alta Havn KF Allmenningskai Fast Tre 18 6 Alta Kommune * Mangler universal utforming, og kan ikke betjene ro-ro
funksjon

04 |Bergsfjord Loppa Bergsfjord Bilde |Loppa Havn KF Fiskeriservicekai Fast Betong 50 6 Spilloljemottak, Butikk og Loppa kommune Flytekai vurderes

oljefylling, serviceanlegg

05 |Buggynes Sgr-Varanger  |Buggynes Bilde |Kirkenes Havn Fast Tre Flytekai vurderes

06 |Gunnarnes Masgy Gunnarnes Bilde |Finnmark fylkeskommune Ferjekai Fast Betong Heve- og senkbar kjgrebro Masgy kommune

07 |Hammerfest Hammerfest Flere ulike hurtigbatkaier i sentrum Bilde |Hammerfest Havn KF Trafikk- og ekspedisjonskaier Fast og Betong og tre 4-8 H.fest avgiftsregulativ 2013 Flere kaier i sentrum, brukes etter behov, anbef. befaring

flytende

08 |Hasvik Hasvik Hasvik havn Bilde |Hasvik kommune Hurtigbatkai og laste- Fast Betong 50 6-7 Ingen Avgiftsregulativ for Hasvik . .

N R Fk.:Arbeid for flytekai pagar/Kommunen: Ingen
/lossekai for fraktebater

09 |Havgysund Masgy Havgysund Bilde |Finnmark fylkeskommune Ferjekai Fast Betong Heve- og senkbar kjgrebro Maésgy kommune Ferjekaiens bakside benyttes som liggekai

10 |Hellefjord Hammerfest Hellefjord Bilde |Hammerfest Havn KF Trafikkai Fast Tre 25 3,5 Ikke fastboende?

11 |Inggy Masgy Inggy Bilde |Masgy kommune Trafikkai fast tre/betong 65 5m 1mfra kailingen Brutto tonnasje G faktor Ny kai under prosjektering syd pa gya. Kan bli kai for
kombifartgy ***)

12 |Kirkenes Sgr-Varanger Kirkenes Bilde |Kirkenes Havn Flere kaier kan brukes Fast/flytekai

13 |Kongshus Alta Kongshus, Argya Bilde |Finnmark fylkeskommune Kombibatkai (ferje) Fast Betong/stal 3,5 Heve- og senkbar kjgrebro Alta Kommune * Kombibétkai for av- og pakjgring av biler ferdig til
rutestart 1.1.2016

14 |Kvalfjord Alta Kvalfjord, Rognsund Bilde |Kvalfjord Eiendomsselskap Allmennings- og fiskerikai Fast Tre 30 6 Alta Kommune * Mangler universal utforming, og kan ikke betjene ro-ro

v/).K.Kristoffersen, funksjon

15 |Kvalsund Kvalsund Kvalsund sentrum Bilde |Kvalsund kommune Fast Tre 15 Godt fendret

16 |Karhamn Hammerfest Karhamn, Seiland Bilde |Hammerfest Havn KF Trafikkai Fast Tre med 60 4

betongdekke

17 |lLaggo Gamvik Laggo, Langfjorden Bilde |Ukjent Trafikkai Fast Tre 15 ?

18 |Langfiordhamn |Loppa Langfjordhamn Bilde |Loppa Havn KF Trafikkai Fast Tre 15 4 Loppa kommune

19 |Langfjordnes Gamvik Langfjordnes Bilde |BenteJ. Aust Trafikkai Fast Tre 15 2mv Landgang, strgm Gamvik-Nordkyn Havneregulativ |1 mill. opprust i Bgr mudres for tgrre dybde. Ekspeditgr Alma Hansen

lavvann fjor

20 |Langstrand Hammerfest Langstrandfjorden, Sgrgya Bilde |Hammerfest Havn KF Trafikkai Fast Tre 16 **)

21 |Lillebukt Alta Lillebukt, Stjerngya Bilde |Sibelco Nordic AS Private industrikaier for gods Fast Betong 75 11

og bulk

22 |Loppa @y Loppa Loppa @y Bilde |Loppa Havn KF Trafikkai og naeringskai Fast Betong 15/10 4/3 - / Kaikran Loppa kommune

23 |Lotre Hammerfest Lotre, Langstrandfjorden, Sgrgya Bilde |Hammerfest Havn KF Trafikkai Fast Tre 20 3,5

24 |Lundhamn Hammerfest Lunnhamn, Sgrgya Bilde |Hammerfest Havn KF Fast Tre 14 <3,5 Ikke fastboende

25 | Mikkelsby Alta Mikkelsby Bilde |Finnmark fylkeskommune Kombikai m lem Fast Betong 1,8 Hev- og senkbar fergelem Alta Kommune

26 |Masgy Masgy Masgya Bilde |Masgy kommune Trafikkai Fast Tre 19 4 ingen Brutto tonnasje G faktor Fast pris kan avtales for begge kaiene.

Eller enkeltvis. ***)

27 |Nervei Gamvik Nervei Bilde |Eivind Pettersen Eiendom Fiskebrukkaien Fast Tre 24 4 Landgang, strgm, 2 kraner Gamvik Havneregulativ Regelmessig Ekspeditgr. Bra forfatning, videre arbeid planlagt

ved|.hold

28 |Nuvsvag Loppa Nuvsvag Bilde |Loppa Havn KF Trafikkai Fast Tre 30 4 Naeringstomt med vann og Loppa kommune

avigp.

29 |Pollen Alta Pollen, Stjerngya Bilde |Alta Havn KF Trafikkai Flytekai Betong 20 3 Alta Kommune *) Kai er er vanskelig tilgjengelig pga grunt vann og
vindforhold. Kan ikke anlgpes av fartgy >48 pax. Ny
lokalisering vurderes

30 |Revsneshamn Kvalsund Revsneshamn Bilde |Kvalsund kommune Trafikkai Fast Tre 15

31 |Ryggefjord Masgy Ryggefjord Bilde |Ukjent Trafikkai Flytekai (Betong?) 16x37? ?

32 |Sandland Loppa Sandland. Vestre Loppa Bilde |Loppa Havn KF Trafikkai Fast Tre 25 ? ? Loppa kommune

33 |Seglvik Kvaenangen Seglvik/Andsnes, Vestre Loppa Bilde |Kvaenangen kommune Trafikkai for Seglvik (Kvaen- Flytekai Betong ? 5 FhRE) Ny flytekai vurderes i Andsnes i Loppa

angen) og Andsnes i Loppa

34 |Sennabukt Hammerfest Sennabukt, Seiland Bilde |Ukjent Ekspedisjon Flytekai Tre 12 Brukes kun av innleid skyssbat. Darlig kai

35 |Skavnakk Loppa Skavnakk, Vestre Loppa Bilde |Loppa Havn KF Trafikkai Fast Tre 15 4 Loppa kommune

36 |Skippernes Hammerfest Skippernes, Sgrgya Bilde |Leif Zachariassen Trafikkai Fast Tre 16

37 |[Skjanes Gamvik Skjanes Bilde |Skjanesbruket AS Trafikk-/industrikaier Fast Tre 25 3-3,5++ |Landgang (boreal) strgm og Gamvik Havneregulativ Egen ekspeditgr, |Godt vedlikeholdt. Boreal leier liggekai, 30 m 400 m fra

vann pa liggekaien. fast betaling
Boreal + fylket
38 |Slettnes Hammerfest Slettnesfjord, Sgrgya Bilde |Hammerfest Havn KF Trafikkai Fast Tre 18 3,5 Ikke fastboende. Utbedret for 120'i 2011/12
39 |Smalfjord Tana Smalfjord Bilde |Rolf Pedersen AS Trafikk- skipsekspediasjon Fast Tre 40 5,5 Lager, 2500 m2 alt slags last. Kran  |Eget regulativ med utgangspkt. | |vederlag fra Eneste i Tana, inntil 5000 tonn, tunglast med trailer
til sma laster, truck, landgang, Altas havnereg. fylkeskommunen
onnvarmet venterom

40 |Storekorsnes Alta Storekorsnes Bilde |Alta Havn KF Trafikkai Fast Tre 35 6 Alta Kommune *) Gods og passasjerer i hurtigbatsamband. Mangler
universal utforming, og kan ikke betjene ro-ro funksjon

41 |Survik Hammerfest Survik Bilde |Hammerfest Havn KF Ekspedisjon Flytekai Tre 12 <5 Brukes kun av innleid skyssbat.

42 |Sgr-Tverrfjord Loppa Segr-Tverrfjord Bilde |Finnmark fylkeskommune Ferjekai Fast Stal, tre 5,5 Hev- og senkbar fergelem Loppa kommune Vedtatt oppgradert som ny ligge-/anlgpskai ved fergekai

43 |Vadsg Vadsg "Hermetikken", alt. kai i byen Bilde |Vadsg Havn KF Industrikai/D/S-kai Fast Tre >250 Ulike lgsninger vurderes. Se bilde.

44 | Pksfjord Loppa @ksfjord sentrum Bilde |Loppa Havn KF Allmenningskai Fast Tre 50 5 Oljefylling, spilloljemottak, Loppa kommune

serviceanlegg

*) Avgiftskalkulator for Alta Havn

Ferjekaiene vedlikeholdes av Statens Vegvesen

**) Boreal Transport Nord AS betaler i dag ca 350’ /ar for kaiene de bruker utenom Hammerfest.

***)Kaien pa Inggy har tilgang pa kran og truck. dersom det er gnskelig kan havnevesenet gjgre avtale med
fiskebruket om bruk av disse. Dersom dere vil ha eksakt pris ma jeg ha kjennskap til stgrrelsen pa fartgyene.
Kaiene vil ha behov for oppgradering av fronter og kanskje noe oppgradering av fenderverk, alt etter stgrrelse
og behov til fartgyene som skal trafikkere kaiene.

**+*)Ny trekai i Seglvik er nylig ferdigstillet etter totalskade ved brann. Fiskemottakstasjonen som ogsé var pa
kaia blir ogsa ferdigstillet med det fgrste. Kran, og stremuttak finnes ikke i dag men fiskemottaksstasjonen har
innlagt vann. Kaia blir anlgpt av rutebaten Kvaenangen (tlf. 99485735) som kan kontaktes naermere mht

landgang mv.

Det er et eget regulativ pa anlgpsavgifter for Burfjord kai, men kommunen har neppe fatt noe

for anlgp i Seglvik. Regulativet kan fas fra ekspeditgren i Burfjord; Ole Martin Holst, tIf 99029990.
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Denne oversikten er
utarbeidet juni 2013.

Det tas forbehold for feil.

Endringer i kaistruktur/-
kaianlegg ma paregnes.

Foto ©: Lars Engerengen

Foto ©: Lars Engerengen

Oversikt over kaianlegg i Finnmark
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Veiledende kart — Finnmark vest
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Veiledende kart — Finnmark gst




Akkarfjord

Eier: Hammerfest Havn KF
Type: Trekai

Foto ©: Boreal
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Foto : Ukjent



Foto ©: Alta Havn

Alta

BUKTA FLYTEKAI

Bukta Offentlig kai, lengde: 100
meter.

Snghvitkaia er ei flytekai ved
Passasjerterminalen i Bukta. Dette
er tilrettelagt som anlgpssted for
Hurtigbatene og gjestekai /
servicekai. Kjgrebro for bil -
Belysning - Landstrgm - Vann.

Havnekontoret er lokalisert her med
apningstid man-fre: 08:00-15:30.
Kontakt: Alta Havn KF, tIf 7844 6910



Altneset

Eier: Alta Havn KF
Type: Trekai

Kailengde 18 meter, dybde 6
meter.

Bruksomrade: Allmenningskai.

BAL

Foto ©: Boreal

Foto ©: Alta Havn



Bergsfjord

Eier: Loppa kommune/Havn

Sted: Bergsfjord
fiskeriservice kai

Type: Betong
Lengde: 50 meter
Dybde: ca 6 meter

Merknad: Det vurderes
flytekai til hurtigbatanlgp pa
stedet.

Foto ©: Boreal



Gunnarnes

Eier: Finnmark fylkeskommune

Type: Ferjekai

Foto ©: Ukjent




Foto ©: Boreal

Hammerfest

Eier: Hammerfest Havn KF

Sted: Sentrum
Type: Flere ulike hurtigbatkaier

Dybde: 4 — 8 meter



Hasvik

Eier: Hasvik kommune
Sted: Hasvik
Type: Betongkai

Merknad: Det jobbes med a
fa pa plass flytekai

Foto ©: Boreal




Havgysund

Eier: Finnmark fylkeskommune

Type: Ferjekai

Ferjekaiens «bakside»
benyttes som liggekai

Foto ©: Boreal




Hellefjord

Eier: Hammerfest Havn KF
Sted: Sgrgya
Type: Trekai

Foto ©: Boreal



Foto ©: Boreal

Inga@y

Eier: Masgy kommune
Sted: Inggy
Type: Trekai

Merknad: Ny kai er under
prosjektering pa sydsiden av
@ya. Dette vil kunne bli en
kai beregnet for kombifartgy,
der bilene kan kjgres av/pa.
(Se bilder under
presentasjon av Kongshus)




Kongshus

Eier: Finnmark fylkeskommune

Sted: Kongshus
Type: Kombibatkai (ferje)

Merknad: Nye kaier av typen
som vises til venstre er under
prosjektering, og er planlagt
ferdig til rutestart 1.1.2016.

Foto ©: Illustrasjonsfoto — J.P.Mathisen




Foto ©: Lars Engerengen

Kvalfjord

Eier: Alta Havn KF

Sted: Kvalfjord, Rognsundet
Type: Trekai

Offentlig kai

Kailengde 30 meter, dybde 6
meter.

Bruksomrade:
Allmeningskai/fiskeri



Kvalsund

Eier: Kvalsund kommune
Sted: Kvalsund sentrum

Trekai, godt fendret og ca 15
meter lang.

Foto ©: Egil Pettersen, Boreal




Karhamn

Eier: Hammerfest Havn
Sted: Karhamn
Type: Trekai

Foto ©: Boreal

Foto ©: Boreal



Laggo

Eier: (Ukjent)
Sted: Laggo
Type: Trekai

Foto ©: Boreal




Langfjordhamn

Eier: Loppa kommune/havn
Sted: Langfjordhamn

Type: Trekai

Lengde: 15 meter

Dybde: ca 4 meter



Langfjordnes

Eier: Bente J. Aust
Sted: Langfjordnes
Type: Trekai

Foto ©: Boreal



Foto ©: Ukjent
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Foto ©: Boreal

Langstrand

Eier: Hammerfest Havn



Lillebukt

Eier: Sibelco Nordic AS
Sted: Stjerngya

Private industrikaier for gods
og bulk. Kailengde 75 meter,
dybde 11 meter.

Bruksomrade: Industri

Foto ©: Lars Engerengen

Foto ©: Lars Engerengen



Foto ©: Boreal

Loppa @y

Eier: Loppa kommune/havn
Sted: Loppa @y

Type: Betong

Lengde: 15 meter

Dybde: ca 4 meter



Lotre

Eier: Hammerfest Havn
Sted: Lotre, S@rgya
Type: Trekai

Foto ©: Boreal



Lundhamn

| SR L e Eier: Hammerfest Havn
e RO S5 | Sted: Sgroya
Type: Trekai

Foto ©: Boreal Transport Nord AS



Mikkelsby

Eier: Finnmark fylkeskommune
Sted: Kongshus
Type: Kombibatkai (ferje)

Merknad: Nye kaier av typen
som vises til venstre er under
prosjektering, og er planlagt
ferdig til rutestart 1.1.2016.

Foto ©: Illustrasjonsfoto — J.P.Mathisen




Mas@y

Eier: Masgy kommune
Sted: Masgya
Type: Trekai

Foto ©: Boreal




Nervei

Eier: Eivind Pettersen Eiendom
Sted: Nervei
Type: Trekai

Foto ©: Boreal
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Foto ©: Lars Engerengen




Foto ©: Boreal

Nuvsvag

Eier: Loppa kommune
Sted: Nuvsvag

Type Trekai

Lengde: 30 meter
Dybde: ca 4 meter



Foto ©: Lars Engerengen

Pollen

Eier: Finnmark
fylkeskommune/Alta Havn

Sted: Pollen
Type: Betong/Flytekai 15 x 4 m

Merknad: Ny lokalisering for
kai i Pollen vurderes, da
eksisterende plassering ikke er
mulig a anlgpe med fartgy
over 48 pax.



Revsneshamn

Eier: Kvalsund kommune

¥ Sted: Revsneshamn
" Type: Trekai

Foto ©: Ukjent




Ryggefjord

Eier:
Sted: Ryggefjord

Type: Trekai

Foto ©: Masgy kommune

Foto ©: Masgy kommune



Sandland

 omine* =

| lgomET
}i"\") Hmﬂ”""d
9509

Eier: Loppa kommune/havn
Sted: Sandland
Type: Trekai

Foto ©: Boreal



Foto ©: segelvik.no

Segelvik

Eier: Kvaeenangen kommune
Sted: Segelvik
Type: Trekai

Merknad: Segelvik er
anlgpssted for Andsnes i
Loppa. Bruk av flytekai
vurderes, og da plassert i
Andsnes — pa Finnmarks side
av fylkesgrensa



Sennabukt

Eier:
Sted: Sennabukt
Type: Trekai

Merknad: Kan kun anlgpes
av mindre fartgyer

Foto ©: Boreal

Foto ©: Boreal




Foto ©: Boreal

Skavnakk

Eier: Loppa kommune/havn
Sted: Skavnakk

Type: Trekai

Lengde: 15 meter

Dybde: ca 4 meter



Skippernes

Eier: Leif Zachariassen
Sted: Skippernes
Type: Trekai




Skjanes

Eier: Skjanesbruket AS
ST Sted: Skjanes
— ___ERe Type: Trekaier

Foto ©: Boreal
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Foto ©: Kai for nattligge - Boreal



Sletnes

Eier: Hammerfest havn
Sted: Slettnesfjord, Sgrgya
Type: Trekai

Foto ©: Boreal



Smalfjord

Eier: Rolf Pedersen AS
Sted: Smalfjord i Tana
Type: Trekai

Foto ©: Boreal




Foto ©: Boreal

Storekorsnes

Eier: Alta Havn KF

Sted: Storekorsnes

Type: Trekai

Kailengde 45 meter, dybde 6
meter.

Bruksomrade: Trafikk-kai,

gods og passasjerer pa
hurtigbatsamband.



Survik

Eier: Hammerfest Havn KF
Sted: Survik

Type:

Merknad: Eksisterende
kaianlegg er for darlig. Det
vurderes a bygge flytekai, av
samme type som i Pollen
(bildet nedenfor).

Foto ©: Boreal

Foto ©: Lars Engerengen



Ser-Tverrfjord

Eier: Finnmark fylkeskommune
Sted: Sgr-Tverrfjord
Type: Ferjekai

Merknad: Ferjekaien i Sgr-
Tverrfjord er vedtatt
oppgradert. Her vurderes det a
bygge ligge-/anlgpskai for
hurtigbat pa baksiden av
fenderveggen.




@ksfjord

Eier: Loppa kommune/havn
Sted: @ksfjord sentrum
Type: Betong

Lengde: 33 meter

Dybde: ca 5 meter




Antall reisende mellom holdeplasser

Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Rute: 2 Rognsund
Tur nr.: 1.2

Fra holdeplass

20 124 120 Storekorsnes
20 124 170 Komadfjord
20 125 100 Hakkstabben
20 125 150 Altneset

20 125 200 Kvalfjord

20 125 225 Bia

20 125 300 Normannsnes
20 141 000 @Bksfjord

20 151 000 Hasvik

20 041 000 Hammerfest kai
20 125 100 Hakkstabben
20 125 150 Altneset

20 125 200 Kvalfjord

20 125 225 Bia

20 125 300 Normannsnes
20 125 400 Pollen

20 141 000 @Bksfjord

20 151 000 Hasvik

20 041 000 Hammerfest kai
20 125 200 Kvalfjord

20 041 000 Hammerfest kai
20 124 120 Storekorsnes
20 124 170 Komagfjord

20 125 150 Altneset

20 125 200 Kvalfjord

20 151 000 Hasvik

20 041 000 Hammerfest kai
20 124 120 Storekorsnes
20 125 200 Kvalfjord

20 125 300 Normannsnes
20 141 000 @ksfjord

20 041 000 Hammerfest kai

Til
Holdeplass
Hammerfest
kai
Hammerfest
kai
Hammerfest
kai
Hammerfest
kai
Hammerfest
kai
Hammerfest
kai
Hammerfest
kai
Hammerfest
kai

20 041 000 Ha_mmerfest
kai

20 041 000
20 041 000
20 041 000
20 041 000
20 041 000
20 041 000
20 041 000

20 041 000

20 124 120 Storekorsnes
20 124 120 Storekorsnes
20 124 120 Storekorsnes
20 124 120 Storekorsnes
20 124 120 Storekorsnes
20 124 120 Storekorsnes
20 124 120 Storekorsnes
20 124 120 Storekorsnes

20 124 120 Storekorsnes

20 124 170 Komadfjord
20 124 170 Komagfjord
20 125 100 Hakkstabben
20 125 100 Hakkstabben
20 125 100 Hakkstabben
20 125 100 Hakkstabben
20 125 100 Hakkstabben
20 125 100 Hakkstabben
20 125 150 Altneset

20 125 150 Altneset

20 125 150 Altneset

20 125 150 Altneset

20 125 150 Altneset

20 125 200 Kvalfjord

Antall

23

56

30

34

112

68

230

30

842

795

1368

84

72

239

76

23

753

17

42

750
12

116




20 124 120 Storekorsnes 20 125 200 Kvalfjord 1170
20 125 100 Hakkstabben 20 125 200 Kvalfjord 15
20 125 150 Altneset 20 125 200 Kvalfjord 24
20 141 000 @ksfjord 20 125 200 Kvalfjord 2
20 151 000 Hasvik 20 125 200 Kvalfjord 1
20 124 120 Storekorsnes 20 125 225 Bia 81
20 124 120 Storekorsnes 20 125 300 Normannsnes 59
20 125 150 Altneset 20 125 300 Normannsnes 10
20 124 120 Storekorsnes 20 125 400 Pollen 225
20 041 000 Hammerfest kai 20 141 000 @ksfjord 85
20 125 150 Altneset 20 141 000 @ksfjord 1
20 125 200 Kvalfjord 20 141 000 @ksfjord 2
20 151 000 Hasvik 20 141 000 @ksfjord 5
20 041 000 Hammerfest kai 20 151 000 Hasvik 335
20 124 120 Storekorsnes 20 151 000 Hasvik 7
20 124 170 Komagfjord 20 151 000 Hasvik 2
20 125 150 Altneset 20 151 000 Hasvik 2
20 125 200 Kvalfjord 20 151 000 Hasvik 3
20 141 000 @ksfjord 20 151 000 Hasvik 10
Totalt for periode: 7834
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Rute: 3 Sgrgysund
Tur nr.: 1,2
Fra holdeplass Til Antall
Holdeplass
20 043 010 Akkarfiord 20 041 000 It':immerfeSt 3621
20 044 200 Skippernes 20 041 000 It':immerfeSt 524
20 044 300 Hellefjord 20 041 000 It':immerfeSt 1343
20 044 400 Lundhamn 20 041 000 It':immerfeSt 209
20 044 500 Langstrand 20 041 000 It':immerfeSt 981
20 044 550 Lotre 20 041 000 It':immerfeSt 1744
20 044 600 Sletnes 20 041 000 It':immerfeSt 386
20 045 200 K&rhamn 20 041 000 It':immerfeSt 492
20 041 000 Hammerfest kai 20 043 010 Akkarfjord 3879
20 044 300 Hellefjord 20 043 010 Akkarfjord 5
20 044 400 Lundhamn 20 043 010 Akkarfjord 6
20 044 550 Lotre 20 043 010 Akkarfjord 10
20 041 000 Hammerfest kai 20 044 200 Skippernes 549
20 044 300 Hellefjord 20 044 200 Skippernes 1
20 041 000 Hammerfest kai 20 044 300 Hellefjord 1431
20 043 010 Akkarfjord 20 044 300 Hellefjord 8
20 044 200 Skippernes 20 044 300 Hellefjord 2
20 044 400 Lundhamn 20 044 300 Hellefjord 2
20 045 200 Karhamn 20 044 300 Hellefjord 4
20 041 000 Hammerfest kai 20 044 400 Lundhamn 236
20 043 010 Akkarfjord 20 044 400 Lundhamn 5
20 041 000 Hammerfest kai 20 044 500 Langstrand 1032
20 043 010 Akkarfjord 20 044 500 Langstrand 4
20 044 550 Lotre 20 044 500 Langstrand 2
20 041 000 Hammerfest kai 20 044 550 Lotre 1866




20 043 010 Akkarfjord 20 044 550 Lotre 17
20 044 500 Langstrand 20 044 550 Lotre 1
20 045 200 K3rhamn 20 044 550 Lotre 1
20 041 000 Hammerfest kai 20 044 600 Sletnes 436
20 043 010 Akkarfjord 20 044 600 Sletnes 2
20 044 500 Langstrand 20 044 600 Sletnes 2
20 044 550 Lotre 20 044 600 Sletnes 1
20 045 200 K3rhamn 20 044 600 Sletnes 1
20 041 000 Hammerfest kai 20 045 200 K&rhamn 543
20 043 010 Akkarfjord 20 045 200 K&rhamn 4
20 044 300 Hellefjord 20 045 200 K&rhamn 3
20 044 550 Lotre 20 045 200 K&rhamn 4
Totalt for periode: 19357
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Rute: 1/4 Loppastedene - Hasvik -
Hammerfest
Tur nr.: 1,2
Fra holdeplass Til Antall
Holdeplass

19 437 000 Segelvik 20 041 000 It':immerfeSt 4
20 045 200 K&rhamn 20 041 000 It':immerfeSt 619
20 045 300 Vatnhamn 20 041 000 It':immerfeSt 1
20 141 000 @ksfjord 20 041 000 It':immerfeSt 787
20 142 050 Nuvsvég 20 041 000 It':immerfeSt 118
20 143 100 Bergsfiord 20 041 000 It':immerfeSt 366
20 143 200 Langfjordhamn 20 041 000 It':immerfeSt 13
20 143 300 Ser-Tverrfjord 20 041 000 It':immerfeSt 67
20 143 350 Sandland 20 041 000 It':immerfeSt 167
20 143 400 Loppa 20 041 000 It':immerfeSt 54
20 143 500 Skavnakk 20 041 000 It':immerfeSt 15
20 151 000 Hasvik 20 041 000 It':immerfeSt 2926
20 041 000 Hammerfest kai 20 045 200 Kadrhamn 709
20 143 300 Sgr-Tverrfjord 20 045 200 Kdrhamn 3
20 143 400 Loppa 20 045 200 K&rhamn 5
20 151 000 Hasvik 20 045 200 Kadrhamn 27
20 041 000 Hammerfest kai 20 045 300 Vatnhamn 1
19 437 000 Segelvik 20 141 000 @ksfjord 6
20 041 000 Hammerfest kai 20 141 000 @ksfjord 541
20 142 050 Nuvsvdg 20 141 000 @ksfjord 19
20 143 100 Bergsfjord 20 141 000 @ksfjord 833
20 143 200 Langfjordhamn 20 141 000 @ksfjord 275
20 143 300 Sgr-Tverrfjord 20 141 000 @ksfjord 118
20 143 350 Sandland 20 141 000 @ksfjord 279
20 143 400 Loppa 20 141 000 @ksfjord 338
20 143 500 Skavnakk 20 141 000 @ksfjord 137
20 151 000 Hasvik 20 141 000 @ksfjord 48
20 041 000 Hammerfest kai 20 142 050 Nuvsvag 129
20 045 200 K&rhamn 20 142 050 Nuvsvég 2
20 141 000 @ksfjord 20 142 050 Nuvsvag 60
20 143 100 Bergsfjord 20 142 050 Nuvsvag 20




Totalt for periode:

20 143 200 Langfjordhamn
20 143 300 Sgr-Tverrfjord
20 151 000 Hasvik

20 041 000 Hammerfest kai
20 045 200 K&rhamn

20 141 000 @ksfjord

20 142 050 Nuvsvag

20 143 200 Langfjordhamn
20 143 300 Sgr-Tverrfjord
20 143 350 Sandland

20 143 400 Loppa

20 143 500 Skavnakk

20 151 000 Hasvik

20 041 000 Hammerfest kai
20 141 000 @ksfjord

20 142 050 Nuvsvag

20 143 100 Bergsfjord

20 143 300 Sgr-Tverrfjord
20 143 350 Sandland

20 041 000 Hammerfest kai
20 141 000 @ksfjord

20 142 050 Nuvsvadg

20 143 100 Bergsfjord

20 143 400 Loppa

20 143 500 Skavnakk

20 041 000 Hammerfest kai
20 141 000 @ksfjord

20 143 100 Bergsfjord

20 143 200 Langfjordhamn
20 143 400 Loppa

20 143 500 Skavnakk

20 151 000 Hasvik

20 041 000 Hammerfest kai
20 045 300 Vatnhamn

20 141 000 @ksfjord

20 143 100 Bergsfjord

20 143 300 Sgr-Tverrfjord
20 143 350 Sandland

20 151 000 Hasvik

20 041 000 Hammerfest kai
20 141 000 @ksfjord

20 143 100 Bergsfjord

20 143 400 Loppa

20 041 000 Hammerfest kai
20 045 200 K&rhamn

20 141 000 @ksfjord

20 142 050 Nuvsvdg

20 143 100 Bergsfjord

20 143 350 Sandland

20 143 400 Loppa

20 143 500 Skavnakk

20 142 050 Nuvsvag

20 142 050 Nuvsvag

20 142 050 Nuvsvag

20 143 100 Bergsfjord
20 143 100 Bergsfjord
20 143 100 Bergsfjord
20 143 100 Bergsfjord
20 143 100 Bergsfjord
20 143 100 Bergsfjord
20 143 100 Bergsfjord
20 143 100 Bergsfjord
20 143 100 Bergsfjord
20 143 100 Bergsfjord

20 143 200 Langfjordha
mn
Langfjordha
mn
Langfjordha
mn
Langfjordha
mn
Langfjordha
mn
Langfjordha
mn

Sgr-
Tverrfiord
Sgr-
Tverrfiord
Sgr-
Tverrfiord
Sgr-
Tverrfiord
Sgr-
Tverrfiord

Sgr-
20 143 300 Tverrfiord

20 143 350 Sandland
20 143 350 Sandland
20 143 350 Sandland
20 143 350 Sandland
20 143 350 Sandland
20 143 350 Sandland
20 143 350 Sandland
20 143 400 Loppa
20 143 400 Loppa
20 143 400 Loppa
20 143 400 Loppa
20 143 400 Loppa
20 143 400 Loppa
20 143 400 Loppa
20 143 500 Skavnakk
20 143 500 Skavnakk
20 143 500 Skavnakk
20 143 500 Skavnakk
20 151 000 Hasvik
20 151 000 Hasvik
20 151 000 Hasvik
20 151 000 Hasvik
20 151 000 Hasvik
20 151 000 Hasvik
20 151 000 Hasvik
20 151 000 Hasvik

20 143 200

20 143 200

20 143 200

20 143 200

20 143 200

20 143 300

20 143 300

20 143 300

20 143 300

20 143 300

11
302

676
24
45

31

20
13

298

31

85

169

139
276
64

10

13
62

332
22

19

14

27
146

2889
15
92
10
19
23
22

14600




Periode:

Rute:

Tur nr.:

01.01.2012 - 31.12.2012

5 Masgyruta

1,2

Fra holdeplass Til Antall
Holdeplass
20 181 000 Havaysund 20 041 000 It':immerfeSt 67
20 182 000 Méspy 20 041 000 It':immerfeSt 83
20 183 000 Gunnarnes 20 041 000 It':immerfeSt 842
20 183 100 Ingay 20 041 000 It':immerfeSt 406
20 041 000 Hammerfest kai 20 181 000 Havgysund 116
20 182 000 M&sgy 20 181 000 Havgysund 1390
20 182 100 Ryggefjord 20 181 000 Havgysund 277
20 183 000 Gunnarnes 20 181 000 Havgysund 2370
20 183 100 Inggy 20 181 000 Havgysund 1980
20 041 000 Hammerfest kai 20 182 000 Masgy 80
20 181 000 Havgysund 20 182 000 M3spy 1375
20 183 000 Gunnarnes 20 182 000 M3spy 9
20 183 100 Inggy 20 182 000 Masgy 19
20 041 000 Hammerfest kai 20 182 100 Ryggefjord 10
20 181 000 Havgysund 20 182 100 Ryggefjord 269
20 183 000 Gunnarnes 20 182 100 Ryggefjord 4
20 183 100 Ingay 20 182 100 Ryggefjord 4
20 041 000 Hammerfest kai 20 183 000 Gunnarnes 796
20 181 000 Havgysund 20 183 000 Gunnarnes 2438
20 182 000 Masgy 20 183 000 Gunnarnes 20
20 183 100 Ingay 20 183 000 Gunnarnes 38
20 041 000 Hammerfest kai 20 183 100 Ingay 414
20 181 000 Havgysund 20 183 100 Ingay 2092
20 182 000 Masgy 20 183 100 Inggy 10
20 183 000 Gunnarnes 20 183 100 Inggy 51
Totalt for periode: 15160
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Rute: 10 Tanaruta
Tur nr.: 1,23
Fra holdeplass Til Antall
Holdeplass
20 234 000 Langfjordnes 20 234 100 Nervei 18
20 234 000 Langfjordnes 20 234 200 Laggo 1
20 234 200 Laggo 20 252 070 Smalfjord 172
20 234 100 Nervei 20 234 000 Langfjordnes 1
20 234 100 Nervei 20 234 200 Laggo 15
20 233 000 Skjénes 20 252 070 Smalfjord 190
20 234 100 Nervei 20 233 000 Skjénes 644
20 234 100 Nervei 20 252 070 Smalfjord 70
20 234 000 Langfjordnes 20 233 000 Skj&nes 285
20 234 200 Laggo 20 234 000 Langfjordnes 5
20 234 200 Laggo 20 234 100 Nervei 17
20 234 000 Langfjordnes 20 252 070 Smalfjord 97




20 234 200 Laggo 20 233 000 Skj&nes 512
20 252 070 Smalfjord 20 233 000 Skjdnes 169
20 233 000 Skjanes 20 234 000 Langfjordnes 302
20 252 070 Smalfjord 20 234 000 Langfjordnes 105
20 233 000 Skjénes 20 234 100 Nervei 632
20 252 070 Smalfjord 20 234 100 Nervei 50
20 233 000 Skjdnes 20 234 200 Laggo 530
20 252 070 Smalfjord 20 234 200 Laggo 200
Totalt for periode: 4015
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Rute: 37 Kvalsund-Revsneshavn
Tur nr.: 1.2
Fra holdeplass Til Antall
Holdeplass
20 171 000 Kvalsund Sentrum 20 041 000 It':immerfeSt 3
20 177 000 Revsneshavn 20 041 000 It':immerfeSt 327
20 041 000 Hammerfest kai 20 171 0go Kvalsund 5
Sentrum
20 177 000 Revsneshavn 20 171 0go Kvalsund 123
Sentrum
20 041 000 Hammerfest kai 20 177 000 Revsneshavn 312
20 171 000 Kvalsund Sentrum 20 177 000 Revsneshavn 118
Totalt for periode: 888







VEDLEGG | Ansatte som bergres av reglene om virksomhetsoverdragelse

OVERSIKT OVER ANSATTE | BOREAL TRANSPORT NORD AS SOM OMFATTES AV
REGLENE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
STILLINGS- ANSETTELSES- MANEDLIG
KIGNN STILLING ST@RRELSE DATO L@NNSKOSTNAD MERKNAD
Mann Skipsfgrer 100 % 06.07.1995 44 471
Mann Skipsfgrer 100 % 15.06.1990 44 471
Mann Overstyrmann 100 % 01.03.1997 39298
Mann Overstyrmann 100 % 03.05.2006 39298
Mann Maskinpasser 100 % 18.02.2002 33135
Mann Maskinpasser 100 % 13.05.2009 33135
Mann Skipsfgrer 100 % 01.07.1972 44 660
Mann Skipsfgrer 100 % 21.01.1998 44 660
Mann Overstyrmann 100 % 10.05.1996 39472
Mann Overstyrmann 100 % 31.07.2011 39472
Mann Maskinsjef 100 % 14.02.1986 42 447
Mann Maskinsjef 100 % 04.07.2006 42 447
Mann Skipsfgrer 100 % 15.08.1975 44 258
Mann Skipsfgrer 100 % 26.08.2010 44 258
Mann Overstyrmann 100 % 14.01.2009 39102
Mann Overstyrmann 100 % 16.03.2010 39102
Mann Maskinsjef 100 % 21.02.2005 42 605
Mann Maskinpasser 100 % 21.10.1979 32969
Mann Administrasjon 100 % 2011 56 500
Mann Administrasjon 50 % 2010 28 000
Kvinne Administrasjon 100 % 2011 32500
Mann Skipsfgrer 100 % 14.04.1997 46 608
Mann Skipsfgrer 100 % 23.10.2006 46 608
Mann Overstyrmann 100 % 08.10.2008 39200
Mann Overstyrmann 100 % 23.05.2007 39200
Mann Maskinsjef 100 % 02.10.1990 44 269
Mann Maskinsjef 100 % 16.01.2006 44 269
Mann Administrasjon 100 % 2008 48 000

OVERSIKT OVER ANSATTE | ALTA OPPDRETT AS SOM OMFATTES AV REGLENE
OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

STILLINGS- ANSETTELSES- MANEDLIG
KIGNN STILLING ST@RRELSE DATO L@ANNSKOSTNAD MERKNAD
Mann Skipper/daglig leder 100 % 01.01.2011 64 166
Mann Skipper 100 % 09.10.2007 55083
Mann Matros 100 % 05.03.2007 45 833
Mann Matros 100 % 01.06.2001 39 583
Kvinne Matros/Admin 50 % 01.11.2013 21 000

Kostnadene inkl. tillegg



GODS OG KIBRET@Y OVER HURTIGBAT - 2012

Fra eksisterende operatgr har vi fatt opplyst felgende statistikk
over godsmengde pa eksisterende hurtigbatruter:

RUTENR AR GODS I KILO OMRADE
Rute 001 2012 119026 Loppa - Hasvik - Hammerfest
Rute 002 2012 108427 Rognsund
Rute 003 2012 605764 Bygderuta i Sgrgysundet
Rute 004 2012 602355 @ksfjord - V. Loppa
Rute 005 2012 615234 Masgystedene
Rute 010 2012 154070 Langfjorden
Rute 037 2012 508 Hammerfest - Kvalsund - Revsneshamn

| 2013 fraktes det i tillegg ca 2200 kjgretgy med hurtig-/kombibat.
| forhold til anbudspakkene, vil her fordelingen vaere (ca):

Anbudspakke 1 (AltafjordXpressen): 450 kjgretgy *
Anbudspakke 2 (LoppaXpressen): 200 kjgretgy
Anbudspakke 3: (Flere omrader): 1550 kjgretgy

Oversikten endres fra ar til ar, men oppgis som veiledende for at
tilbyderne skal ha et utgangspunk og kjennskap til ca behov.

* Kommer i tillegg til ferjestatistikk Mikkelsby - Kongshus, med 5000 biler
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